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SMLOUVA O  DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění. 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
1. Objednatel  
 

Obec Velké Přílepy 
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy 
IČ: 00241806 
DIČ: CZ00241806 
Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna: 111456924/0300 
Email: podatelna@velke-prilepy.cz  
Telefon: (+420) 220 930 535 
www: http://www.velke-prilepy.cz/  
 
Zastoupený:  Věra Čermáková, starostka, kontakt: 739 352 222,  

e-mail: starosta@velke-prilepy.cz  
 
a 
 
2. Zhotovitel 
 
 Raeder & Falge s.r.o. 
 Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 
 IČ: 287 14 989 
 DIČ: CZ28714989 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 712622/0800 
 e-mail: info@raeder-falge.cz, tel. 416 57 57 57 
 www.raeder-falge.cz  
 
 Zastoupený: Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti  
 
tuto smlouvu o dílo. 
 
 
  

Ev. č. smlouvy objednatele:  124/21 

Ev. č. smlouvy zhotovitele:  C54/21 



1. 
Předmět díla 

1.1 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za 
provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 
 
1.2 
Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí plnění spočívající v realizaci stavby s názvem 
„Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy“. Stavba bude probíhat podle projektové dokumentace 
k provedení stavby (DPS) s názvem „Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy“ zpracovanou 11/2019 
společností PLANS ARCHITEKTI S.R.O., Střešovická 429/20, 162 00 Praha 6, IČ: 07713576, DIČ: 
CZ0771313576, Email: libor@precek.eu, Telefon: (+420) 605 714 883, zastoupený panem Ing. Liborem 
Přečkem, Ph.D., jednatelem, autorizovaným architekt ČKA 03563. Dále bude dílo probíhat podle 
podmínek vyplývajících ze zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve veřejné zakázce s názvem 
„Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy“. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a požadavky 
vyplývající z předcházející veřejné zakázky a je vázán zadávací dokumentací veřejné zakázky 
a obsahem své nabídky. V případě rozporu dokumentace či nabídky zhotovitele z předcházející veřejné 
zakázky a této smlouvy se právní vztahy řídí touto smlouvou. 
 
1.3 
Dílem je se rozumí novostavba tělocvičny pro potřeby základní školy a občanů obce. V 1PP jsou 
umístěna parkovací stání pro potřeby tělocvičny i stávající základní školy umístěné na sousedním 
pozemku. V 1NP je umístěna velká a malá tělocvična, hlediště, nářaďovna, šatny a foyer. Z 1NP je také 
tělocvična spojena spojovacím krčkem se sousední budovou ZŠ. V 2 NP jsou umístěné šatny a ochoz 
sloužící i jako hlediště. Součástí prací jsou i přípojky, komunikace a sadové úpravy. Velká tělocvična 
má rozměry hrací plochy 18x36x7,8m, což umožní provozovat prakticky veškeré halové sporty. 
 
1.4 
Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 
 

2. 
Lhůty a harmonogram díla 

 
2.1 
Harmonogram díla je závazný a je součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 
 
2.2 
Zhotovitel se zavazuje, že od objednatele převezme staveniště Předávacím protokolem zahájení stavby 
a to v den, který stanoví harmonogram ve čl. 2.1. Předávací protokol zahájení stavby bude minimálně 
obsahovat: 

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, řešení 
oplocení či ohrazení staveniště, určení místa zařízení staveniště (buňky a WC) stavbu, 
určení deponií, mezideponií, prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 
provádění stavebních prací, apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor. 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních 

prací 
- stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru a další podobné hodnoty médií. 

Nebude-li některé z bodů třeba objasňovat, bude do předávacího protokolu stavby od objednatele 
zhotoviteli zapsáno, že není třeba objasňovat např. s odkazem na příslušnou část DPS. 



 
2.3 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od 
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).  
 
2.4 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě podle harmonogramu díla, tj. do 31. 3. 2023, nejpozději 
však do 24 měsíců od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.  
 
2.5 
Za lhůtu provedení díla se považuje lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do 
náležitého stavu včetně odvozu zařízení staveniště a předá předmět díla objednateli Předávacím 
protokolem ukončení stavby nebo její části podle čl. 3. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel 
povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.  
 
 

3. 
Ukončení díla 

 
3.1 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli předávacím 
protokolem v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh a dodatků. Zhotovitel splní svou 
povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně 
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných 
ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu 
díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla 
objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení, 
záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly, kolaudační rozhodnutí, apod. 
 
3.2 
O předání předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol ukončení stavby nebo její části 
(zápis o předání a převzetí díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol má právní 
účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, výčet vad 
nebránících užívání a lhůty jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech 
z odpovědnosti za vady. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl 
dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele 
na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak 
učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TDO (technického 
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich přítomnost a svá stanoviska k již provedeným 
zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady. 
 
3.3 
V případě, že jsou v čl. 2.1 této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, 
může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla 
sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v čl. 3.2 této smlouvy. 
 
3.4 
Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání či dílo, ohledně jehož 
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. 
 
3.5 
Objednatel nemusí dílo převzít, bude-li mít dílo vady bránící v užívání. Zhotovitel má povinnost 
spolupráce při kolaudaci díla. Proběhne-li kolaudace díla s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen 
zajistit na své náklady změny díla a jejich realizaci v nejkratším možném čase tak, aby dílo mohlo být 
uvedeno v provoz.  
 



 
4. 

Cena díla 
 
4.1 
Cena díla činí:  58 023 433 Kč bez DPH  
                       11 973 084 Kč DPH v základní sazbě 
                        68 987 771 Kč s DPH 
                         
 
4.2 
Cena díla uvedená v čl. 4.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky 
po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být 
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Žádný zápis do 
stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla. 
Cena díla uvedená v čl. 4.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění 
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění 
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně 
uvedeny. 
 
4.3 
Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako „dodatek“, kterému předchází 
zhotovení zjišťovacího protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol obsahuje min. identifikace stavby a 
subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se 
cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy, 
kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením 
formou dodatku k této smlouvě. 
 
4.4 
Za vícepráce jsou považovány stavební práce zvyšující celkovou cenu díla, za méněpráce pak stavební 
práce snižující celkovou cenu díla. 
 
4.5 
Objednatel má právo snížit rozsah díla libovolně podle své vůle. Snížení rozsahu díla může být 
provedeno jak v celých položkách (vypuštění položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snížení 
množství prací prováděných v položce rozpočtu). Zhotovitel je povinen akceptovat snížení rozsahu díla. 
Takovéto snížení rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto důvodu 
povinen upozornit objednatele nejpozději 7 dnů před objednáním subdodávky, materiálu, strojů či 
pracovníků na provádění příslušných prací tak, aby byl objednatel schopen sdělit zhotoviteli, že si 
konkrétní práce nepřeje provádět. Cena takto sníženého díla se stanoví odpočtem příslušných položek 
či částí položek z položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost upozornit objednatele na 
plánované objednání či realizaci prací podle tohoto článku, jsou veškeré náklady provedených či 
objednaných prací považovány za smluvní pokutu a objednatel je nebude hradit. V případě, že by po 
částečném provedení prací, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedení nepřál, 
nebylo možné dále provádět navazující práce, je povinen zhotovitel tyto práce buď dokončit, nebo 
odstranit a to na vlastní náklady tak, aby mohl dále pokračovat v následných pracích na díle. 
 
 

5. 
Platební podmínky 

 
5.1 
Zhotovitel provádí měsíční fakturaci podle skutečné prostavěnosti. Splatnost faktur je 30 dní. Fakturu 
je zhotovitel oprávněn vystavit jedenkrát za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního 
měsíce. 
 



5.2 
Faktura musí být doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude 
faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury 
objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná 
částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 
 
5.3 
Je stanovena 10%-ní pozastávka z každé faktury. Každá faktura bude rozdělena na část 90% a 10%, 
kdy 10%-ní část bude pozastávka. Pozastávka bude vyplacena po ukončení díla bez vad a nedodělků, 
které by bránily řádnému užívání a provozu díla podle čl. 3.2. Podkladem pro vystavení dílčí faktury 
bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele (zjišťovací protokol).  
 
5.4 
Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, 
označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou 
částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací oceněných 
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez 
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Dále musí faktura obsahovat i jméno 
dotačního programu a číslo projektu dle dotace.  
 
5.5 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže 
zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).  
 
5.6 
Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 
plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
 
5.7 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 
 
 

6. 
Podmínky provádění díla 

 
6.1 
Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy i u třetích osob, které si na práci 
sjednal. 
 
6.2 
Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na zhotoviteli předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli obratem veškeré doklady o provádění prací. 
 
6.3 
Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na 
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
 
6.4 
Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele, 

b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci, 
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele 

a místním šetřením, 



f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

 
6.5 
Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 
 
6.6 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny. 
 
6.7 
Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby 
resp. i okamžikem jejich montáže či přivezení na stavbu (rozhodným okamžikem je přivezení věcí, 
materiálu či výrobků do areálu staveniště). Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském 
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 
 
6.8 
Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. 6.7 až do předání a převzetí 
plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem 
pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího 
protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako 
dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla. 
 
6.9 
Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. 
Předáním a převzetím celého předmětu díla dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém 
předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem 
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná 
poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem. 
 
6.10 
Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele a vypracuje 
potřebné dokumentace: 

 Nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na 
pozemku v místě plnění. 

 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude 
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,. 

 Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon 
veškeré inženýrské činnosti, kterou nezajišťuje objednatel, po celou dobu provádění díla, 
zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů, 
apod. 

 Před zahájením kolaudačního řízení pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o 
způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění 
s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Zhotovitel předá objednateli též 
vážní listy. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy 
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných 
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla. 

 Pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem 



a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů 
technických zařízení. 

 Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a podle navazujících předpisů; veškeré instalace zhotovitel provede podle platných 
předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci 
zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce 
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. 
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo 
zaškoleni. 

 Veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před 
zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Objednatel má právo 
kontroly kvalifikace pracovníků a jejich odmítnutí včetně odmítnutí subdodavatele. 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 

 Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci 
(dílenské výkresy, kladečské plány, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli. 

 Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která 
bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci 
staveb, a současně v rozsahu, který umožní vydání kolaudačního rozhodnutí popř. 
kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu). Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, 
a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby 
a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní 
správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena 
na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a tuto dokumentaci 
předá zhotovitel objednateli ve 2 provedeních jak v listinné tak v elektronické podobě ve 
formátu DGN a PDF či v jiných obvyklých formátech určených objednatelem. Zhotovitel 
zpracuje i geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí a tento zápis do katastru 
zajistí. Originály geometrického plánu předá v 6 paré objednateli. 

 Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla 
budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, 
v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými. 

 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně 
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky 
hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu 
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným 
způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

 
 

7. 
Staveniště, vedení stavby, stavební deník, technický a autorský dozor, zkoušky 

 
7.1 
Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu 
neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště oplocením či ohrazením. Zhotovitel si zajistí 



zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané 
staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
7.2 
Zhotovitel povinen nejpozději do 1 dne po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho 
předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. V opačném 
případě je zhotovitel v prodlení s provedením díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je zhotovitel v prodlení 
s provedením díla. 
 
7.3 
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy podle § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení. Pokud některá ze 
zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, 
že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které 
se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. Stavební deník 
musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy 
na jeho vyžádání. V den předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bude objednateli 
s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. Objednatel je povinen na základě výzvy 
zhotovitele provedené ve stavebním deníku a emailem zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším 
postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat 
event. připomínky. Zhotovitel nezahájí zakrývací práce či další postup prací před uplynutím lhůty dle 
předchozí věty. 
 
7.4 
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při zajišťování 
subdodávek, výroby, montáží a prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
doklady o provádění prací, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Zhotovitel je povinen výkon 
tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy 
smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 
provádění cenové kontroly.   
 
7.5 
Objednatel má právo provádět kontroly podle čl. 7.4 i svým technickým dozorem objednatele (TDO) 
a autorským dozorem (AD). Rozsah písemných pověření TDO  a AD a jména osob pověřených jejich 
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností 
podmínky pro výkon kontroly objednatele resp. jeho kontrolních orgánů. Zabezpečuje účast svých 
zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. 
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy 
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
7.6 
Je-li součástí stavby dodávka resp. i montáž strojů nebo zařízení je součástí plnění zhotovitele podle 
smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státní správy příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Náplň, 
obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek se řídí podmínkami stanovenými ČSN, projektovou 
dokumentací, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení a navrhuje je zhotovitel 
nejméně 5 dní před jejich provedením objednateli, který je schvaluje. V případě neexistence ČSN či 
jejích významných nedostatků lze použít po dohodě objednatele a zhotovitele i jiných norem (EN, DIN, 
apod.). 
 
7.7 



Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. 
každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla 
a jeho způsobilost uvedení do provozu. Zkoušky jsou nákladem zhotovitele až do jejich kladného 
výsledku. 
 
7.8 
Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, 
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých 
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné 
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další 
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. 
 
 

8. 
Součinnost smluvních stran, přerušení prací 

 
8.1 
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy 
a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran 
známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. 
 
8.2 
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto 
lhůty: 

 2 pracovních dnů pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění 
díla, 

 2 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, 
odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

 
8.3 
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 
platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o 
rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá 
námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 
 
8.4 
Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele vydání kolaudačního rozhodnutí 
popř. kolaudačního souhlasu, má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení 
o vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu. 
 
8.5 
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Zhotovitel je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem nebo z důvodu nemožnosti plnění v důsledku vyšší moci. Každé přerušení prací je zhotovitel 
povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho 
příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na 
straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání 
takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla. 
 
 

9. 
Záruky a reklamace 

 



9.1 
Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu 5 let a 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční 
doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se 
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 
 
9.2 
U výrobků zabudovávaných do stavby, strojů a spotřebičů je zhotovitel povinen poskytnout záruku podle 
záručního listu výrobce, minimálně však na dobu 2 let. Záruční vadou není vada strojních a speciálních 
dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou 
servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek. 
 
Výrobky zabudovávané do stavby, stroje a spotřebiče jsou definovány tímto příkladným výčtem: výplně 
otvorů (okna, dveře), výtahy, šatny, nábytek, zařizovací předměty ZTI včetně modulů na závěsné WC, 
VZT, kompletní gastrozařízení, práce a zařízení měření a regulace (MaR), kotelna, termostatické 
hlavice a ventily ústředního topení, elektrické spotřebiče, svítidla. Po dohodě objednatele a zhotovitele 
mohou být do této záruční doby zařazeny i další podobné výrobky se stejnými či podobnými funkcemi 
a životnostmi.  
 
9.3 
Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. 
nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení 
ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel 
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci 
skutečného provedení stavby. 
 
9.4 
V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně 
termínu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své 
písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu 
s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 
5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady. 
 
9.5 
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v čl. 9.4 nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané 
ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - 
opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
 
9.6 
V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba 
v délce dle čl. 9. 1. nebo čl. 9.2, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.  
 
9.7 
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
 

10. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1 



Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) 
upozorněn.  
Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením 
od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
provedení díla. 
 
10.2 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí:  

 prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, 
 prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 14 dnů, 
 prodlení zhotovitele s dokončením díla (předání a převzetí staveniště) delší 30 dnů, 
 opakované neplnění harmonogramu výstavby, na něž byl zhotovitel opakovaně písemně 

upozorněn včetně stanovení odpovídající doby k nápravě, 
 opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti objednateli v jeho kontrolní činnosti a to i přes 

písemnou výzvu objednatele, 
 plnění nekvalitní, na které byl zhotovitel opakovaně písemně upozorňován, a přesto jej 

neodstranil, 
 opakování zkoušky 2x za sebou se záporným výsledkem, 
 plnění pomocí pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro 

plnění příslušných prací, 
 plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl zhotovitel opakovaně 

upozorňován a přesto jej neodstranil, 
 nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na stavbě více než z 1/3 běžné pracovní doby. 

 
10.3 
Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 
 
10.4 
Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
 
10.5 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. 
 
10.6 
V případě dotačního financování je neposkytnutí podpory (dotace) ze strany dotačního orgánu 
důvodem, pro který je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli následných sankcí a 
zhotovitel se zavazuje toto respektovat. 
 
 

11. 
Smluvní pokuty 

 
11.1 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla 
uvedenou v čl. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH 
z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení. To platí rovněž pro případ prodlení 
zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění 
zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v čl. 2 této smlouvy či v sjednaném harmonogramu. Objednatel 
pokutu promine, bude-li jasné, že nesplnění dílčí lhůty z harmonogramu neohrozí celkový termín 
dokončení díla. 



 
11.2 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo 
nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 
 
11.3 
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. 9.4 této smlouvy (vady díla v záruce), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení a jednu vadu. 
 
11.4 
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může 
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu 
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
 
11.5 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho 
zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť. 
 
11.6 
Nesplní-li zhotovitel či objednatel své jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti, zaplatí strana 
povinná straně oprávněné 0,01% ceny díla bez DPH z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen 
započatý den prodlení v plnění své povinnosti. Podmínkou uplatnění sankce je písemné upozornění 
ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody 
ne kratší 5 pracovních dnů. 
 
11.7 
V případě, že zhotovitel či jeho subdodavatelé nesplní podmínky uvedené v čl. 13.2 či jen některou 
z nich, vypočítá se výše pokuty tak, že je rovna finanční hodnotě porušení povinnosti násobené třemi. 
Např. odmítne-li dále provádět zhotovitel revize a údržby bleskosvodů po 5 letech, pak je jeho pokuta 
rovna ceně prováděných revizí do konce období za bleskosvod násobené třemi. Zhotovitel či jeho 
subdodavatelé nesou odpovědnost za plnění či nesplnění podmínky uvedené v čl. 13.2 společně 
a  nerozdílně a je na volbě objednatele, na kom se bude hojit.  
 
 
 

12. 
Pojistná smlouva zhotovitele 

 
12.1 
Zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu včetně všech příloh, 
dodatků a všeobecných či jiných obchodních podmínek pojišťovny, má-li je pojišťovna, s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě znějící alespoň na 
30.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen držet takové pojištění po celou dobu realizace díla dle této 
smlouvy. 
 
 

13. 
Finanční náročnost údržby a revizí 

 
13.1 
Finanční náročnost údržby a revizí na 10 let je stanovena v příloze č. 3 této smlouvy. Revize a údržba 
strojního vybavení v příloze uvedená obsahuje veškeré náklady na činnosti revize a údržby servisního 
technika a garantuje zcela bezpečný a plnohodnotný výkon strojního vybavení bez skokového snížení 
hodnoty strojů, tj. je zaručen provoz strojů jen s běžným opotřebením.   
 



13.2 
Zhotovitel zavazuje sebe i své subdodavatele, že:  

a) garantuje ceny uvedené v příloze č. 3 pod dobu 10 let od předání díla objednateli zvyšovanou 
pouze o inflaci (spotřebitelské ceny, ČSÚ) a to jen tehdy, překročí-li inflace 10% aktuální ceny, 

b) bude po dobu 10 let provádět revize i opravy tak, aby strojní vybavení bylo vždy 
provozuschopné a fungovalo řádně a jen s běžným opotřebením, 

c) není-li stanovena pro strojní vybavení doba životnosti jiná, platí, že je doba životnosti dodaných 
strojů 20 let, 

d) v případě vady na strojním vybavení po 10 letech, u které se prokáže, že byla způsobena 
chybnou údržbou zhotovitele či jeho subdodavatelů, provede bezplatně veškeré opravy a uvede 
strojní vybavení do stavu min. odpovídajícímu jinému stroji stejného typu a stáří s pečlivě 
prováděnou údržbou, 

e) v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, tj. servis, doprava, provozní kapaliny, maziva, náhradní 
díly a spotřební materiál, který je nutný v udržení stroje v provozuschopném stavu. 

f) zhotovitel či jeho subdodavatelé nesou odpovědnost za plnění čl. 13 této smlouvy společně 
a  nerozdílně. 

g) zhotovitel sjedná se subdodavateli takové smluvní podmínky, které budou respektovat 
požadavky objednatele.  

 
 

14. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1  
V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále obchodní zvyklosti. 
 
14.2 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
14.3 
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
14.4 
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
14.5 
Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z  vyhotovení 
obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. 
 
14.6 
V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, místní příslušnost podle sídla zadavatele. 
 
14.7 
Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou či adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 
 
14.8 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 



14.9 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby 
veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich 
vyžádání. 
 
14.10 
Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup osobám pověřeným kontrolou (např. pracovníkům Sekretariátu 
Regionální rady Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, 
Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) podle zákonů ČR (např. zákon 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě) nebo jiných předpisů do svých objektů a na pozemky, k ověřování 
plnění podmínek uvedených v rozhodnutí, po dobu realizace projektu a dále po dobu 5-ti let od vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace či podobného rozhodnutí, bude-li takovéto rozhodnutí vydáno. 
 
14.11 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
14.12 
Tato smlouva obsahuje 14 stran a 5 příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy. 
 
14.13 
Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:  
Příloha č. 1: Rozpočet díla 
Příloha č. 2: Harmonogram díla 
Příloha č. 3: Finanční náročnost údržby a revizí 
Příloha č. 4: Projektová dokumentace (netištěna, k dispozici oběma smluvním stranám) 
Příloha č. 5: Nabídka zhotovitele ve veřejné zakázce (netištěna, k dispozici oběma smluvním 

stranám) 
 
 
 
 
 Ve Velkých Přílepech, dne ……………………… Ve Velkých Přílepech, dne ……………………… 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Objednatel Zhotovitel 
 Věra Čermáková, starostka Mgr. Martina Červinská, jednatelka  
 
 



Číslo zakázky Zakázka

Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 20.01.2020

Rok 2020 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Anonymní přístup (pouze pro lokální 

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_00 Bourací práce - příprava území, CS ÚRS, CU 

2019, KSO 802 23
SO_01 Tělocvična, CS ÚRS, CU 2019, KSO 802 23

SO_02 Spojovací krček, vč. úprav stáv. školy v 

místě napojení, CS ÚRS, CU 2019, KSO 801 

39
SO_10 Komunikace, úprava stáv. parkoviště, 

piazzeta se schodištěm, CS ÚRS, CU 2019, 

KSO 822 29
SO_11 Přeložka  kanalizace
SO_12 Přípojka kanalizace  splašková
SO_13 Kanalizace  deštová
SO_14 Přeložka vodovodní přípojky ZŠ
SO_15 Přípojka  vodovodu
SO_16 Přeložka plynovodní přípojky ZŠ - 
SO_17 VO - veřejné osvětlení
SO_19 ČTU, sadové úpravy, CS ÚRS, CU 2019, KSO 

823 27

Celkem (bez DPH) 57 014 687

DPH 11 973 084

DPH 21 % ze základny: 57 014 687 11 973 084

Celkem (včetně DPH) 68 987 771
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :
Datum : 16. 04. 2021 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy -  optimalizace 2

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE

Jméno : Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti



Zakázka:

Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy -  optimalizace 2
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_00: Bourací práce - příprava území, CS ÚRS, CU 2019, KSO 802 23 120 415 25 287 145 702

001: Zemní práce 40 345 8 472 48 817

011: Přípravné  a přidužené  práce 57 716 12 120 69 837

096: Bourání konstrukcí 22 354 4 694 27 048

SO_01: Tělocvična, CS ÚRS, CU 2019, KSO 802 23 51 498 183 10 814 618 62 312 801

001: Zemní práce 1 787 313 375 336 2 162 649

002: Základy 3 201 276 672 268 3 873 543

003: Svislé konstrukce 7 143 889 1 500 217 8 644 106

004: Vodorovné konstrukce 4 991 302 1 048 173 6 039 475

006: Úpravy povrchu 3 260 013 684 603 3 944 616

009: Ostatní konstrukce a práce 1 743 267 366 086 2 109 354

043: Ocelové konstrukce 1 151 374 241 788 1 393 162

099: Přesun hmot HSV 378 336 79 451 457 787

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 253 395 53 213 306 607

712: Povlakové krytiny 1 034 767 217 301 1 252 068

713: Izolace tepelné 517 579 108 692 626 270

7131: Izolace tepená střech 620 725 130 352 751 077

720: ZTI ostatní 105 031 22 056 127 087

721: Vnitřní kanalizace 167 441 35 163 202 604

7221: Vnitřní vodovod - užitkovy 152 839 32 096 184 935

7222: Vnitřní  vodovod pitný 331 922 69 704 401 626

725: Zařizovací předměty 721 682 151 553 873 235

731: Ústřední vytápění - kotelny 2 359 553 495 506 2 855 059

740: Silnoproud 1 990 634 418 033 2 408 667

7411: EI - hromosvod 147 641 31 005 178 645

750: Slaboproud 298 223 62 627 360 849

751: Vzduchotechnika 310 986 65 307 376 293

7511: VZT - zařízení č.1- Větrání  tělocvičen(zařízení R1) 1 397 731 293 523 1 691 254

7512: VZT - zařízení č.2-Větrání šaten a zázemí vč. lobby (zařízení R2) 651 903 136 900 788 803

7513: VZT - zařízení č.3 - Větrání hygienického zázemí 7 181 1 508 8 689

7514: VZT - zařízení č. 4 - Větrání garáží 110 035 23 107 133 142
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7515: VZT - zařízení č. 5 - Požární větrání 112 540 23 633 136 173

763: Konstrukce montované 4 082 077 857 236 4 939 313

764: Konstrukce klempířské 276 290 58 021 334 311

766: Konstrukce truhlářské 1 531 007 321 512 1 852 519

7661: Vnitřní dveře dřevěné 1 438 069 301 994 1 740 063

7662: Fasádní  výplně otvorů plastové 2 106 038 442 268 2 548 306

767: Konstrukce zámečnické 1 619 472 340 089 1 959 561

771: Podlahy z dlaždic 800 113 168 024 968 136

775: Podlahy skládané 1 815 240 381 200 2 196 441

776: Podlahy povlakové 147 320 30 937 178 257

781: Obklady keramické 794 883 166 925 961 808

783: Nátěry 248 566 52 199 300 765

784: Malby 269 059 56 502 325 562

OV: Specifikace ostatní 165 420 34 738 200 158

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 256 053 263 771 1 519 824

SO_02: Spojovací krček, vč. úprav stáv. školy v místě napojení, CS ÚRS, CU 2019, KSO 801 39 1 295 040 271 958 1 566 998

001: Zemní práce 84 052 17 651 101 703

002: Základy 275 059 57 762 332 821

005: Komunikace 47 180 9 908 57 088

009: Ostatní konstrukce a práce 19 702 4 137 23 840

043: Ocelové konstrukce 551 483 115 811 667 294

099: Přesun hmot HSV 9 860 2 071 11 931

712: Povlakové krytiny 42 628 8 952 51 580

762: Konstrukce tesařské 60 059 12 612 72 672

764: Konstrukce klempířské 42 280 8 879 51 159

767: Konstrukce zámečnické 122 732 25 774 148 506

783: Nátěry 40 003 8 401 48 404

SO_10: Komunikace, úprava stáv. parkoviště, piazzeta se schodištěm, CS ÚRS, CU 2019, KSO 822 29 1 415 027 297 156 1 712 182

001: Zemní práce 148 825 31 253 180 078

002: Základy 47 344 9 942 57 286

003: Svislé konstrukce 48 540 10 193 58 733

004: Vodorovné konstrukce 429 194 90 131 519 325

005: Komunikace 460 929 96 795 557 724

006: Úpravy povrchu 12 122 2 546 14 668

009: Ostatní konstrukce a práce 48 224 10 127 58 351
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099: Přesun hmot HSV 81 584 17 133 98 717

762: Konstrukce tesařské 83 933 17 626 101 559

767: Konstrukce zámečnické 54 332 11 410 65 741

SO_11: Přeložka  kanalizace 413 075 86 746 499 821

008: Trubní vedení 413 075 86 746 499 821

SO_12: Přípojka kanalizace  splašková 364 569 76 559 441 128

008: Trubní vedení 364 569 76 559 441 128

SO_13: Kanalizace  deštová 968 352 203 354 1 171 705

008: Trubní vedení 968 352 203 354 1 171 705

SO_14: Přeložka vodovodní přípojky ZŠ 229 672 48 231 277 903

008: Trubní vedení 229 672 48 231 277 903

SO_15: Přípojka  vodovodu 95 290 20 011 115 301

008: Trubní vedení 95 290 20 011 115 301

SO_16: Přeložka plynovodní přípojky ZŠ - 109 509 22 997 132 506

008: Trubní vedení 109 509 22 997 132 506

SO_17: VO - veřejné osvětlení 134 000 28 140 162 139

740: Silnoproud 134 000 28 140 162 139

SO_19: ČTU, sadové úpravy, CS ÚRS, CU 2019, KSO 823 27 371 557 78 027 449 584

001: Zemní práce 226 684 47 604 274 288

004: Vodorovné konstrukce 113 229 23 778 137 007

099: Přesun hmot HSV 31 644 6 645 38 290

Celkem (bez DPH) 57 014 687

DPH 11 973 084
DPH 21 % ze základny: 57 014 687 11 973 084

Celkem (včetně DPH) 68 987 771
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Zakázka:

Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy -  optimalizace 2
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_00: Bourací práce - příprava území, CS ÚRS, CU 2019, KSO 802 23 120 415

001: Zemní práce 40 345

1. SP 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 4,0 799 3 195
Plný popis:

2. SP 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 7,0 426 2 982
Plný popis:

3. SP 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 11,0 888 9 770
Plný popis:

Výkaz výměr: 7+4 11,0

4. SP 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 7,0 34 239
Plný popis:

5. SP 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4,0 396 1 585
Plný popis:

6. SP 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 7,0 375 2 624
Plný popis:

7. SP 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 11,0 97 1 066
Plný popis:

8. SP 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 4,0 6 26
Plný popis:

9. SP 162301905 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 7,0 6 45

Plný popis:

10. SP 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 4,0 13 51

Plný popis:

11. SP 162301915 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 7,0 15 104

Plný popis:

12. SP 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 11,0 19 211
Plný popis:

13. SP 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4,0 30 119
Plný popis:

14. SP 171 90-0002R Poplatek za skládku - stromy t 10,588 533 5 638
Plný popis:

Výkaz výměr: předpoklad m3 - 1,75m3/ strom –

1,75*0,55*(7+4) 10,588

15. SP 120951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 3,065 2 361 7 236

Plný popis:

Odstranění stromů   s odřezáním kmene a s odvětvením     listnatých, průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Odstranění stromů   s odřezáním kmene a s odvětvením     jehličnatých bez odkornění, průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Odstranění pařezů    s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů     průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     větví stromů     jehličnatých, průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     kmenů stromů     listnatých, průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     kmenů stromů     jehličnatých, průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     pařezů kmenů, průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     větví stromů     listnatých, průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     větví stromů     jehličnatých, o průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     kmenů stromů     listnatých, o průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     kmenů stromů     jehličnatých, průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m     pařezů kmenů, průměru       přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů    s naložením, složením a dopravou     do 5000 m     větví stromů     listnatých, průměru kmene       přes 100 do 300 mm

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách   s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     strojně     z betonu       prostého neprokládaného
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: základy –

HUP; 0,80*0,75*1,22 0,732

zidka; 0,40*0,40*(6,255+8,325) 2,333

16. SP 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 3,065 202 618
Plný popis:

17. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,19 90 1 555
Plný popis:

Výkaz výměr: ryhy; 4,325 4,325

beton; 3,065 3,065

patky  oploceni; 0,20*49 9,8

18. SP 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,325 342 1 477
Plný popis:

Výkaz výměr: pro základ HUP; 0,60*0,80*1,22 0,586

pro zidku; 0,60*0,40*(6,255+9,325) 3,739

19. SP 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 2,163 101 219
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,325*0,5 2,163

20. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,865 28 355
Plný popis:

Výkaz výměr: zásyp; 17,19 17,19

ryha na místě; -4,325 - 4,325

21. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 12,865 96 1 230
Plný popis:

011: Přípravné  a přidužené  práce 57 716

22. SP 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 141,619 37 5 248
Plný popis:

Výkaz výměr: asfaltová plocha –

pod HUP; 54,00+1,25*4,325 59,406

(5,995+5,985)*0,5*13,725 82,213

23. SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 141,619 47 6 687
Plný popis:

24. SP 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 131,248 11 1 490

Plný popis:

Výkaz výměr: zatravnovací dlažba –

(2,09+2,305)*0,5*21,395 47,016

(6,085+6,105)*0,5*13,82 84,233

= 131,248

25. SP 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 22,319 17 386
Plný popis:

Výkaz výměr: zamková dlažba; –

(1,70+1,53)*0,5*13,82 22,319

26. SP 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 8,07 14 110

Plný popis:

Odstranění podkladů nebo krytů   strojně     plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy       přes 200 do 300 mm

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár     strojně     plochy jednotlivě do 50 m2       ze zámkové dlažby

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár     strojně     plochy jednotlivě do 50 m2       z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár     strojně     plochy jednotlivě přes 50 m2       z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny    s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4       do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 20 do 50 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     do 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4

Odstranění podkladů nebo krytů   strojně     plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     živičných, o tl. vrstvy       přes 50 do 100 mm
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Výkaz výměr: betonová  dlažba;  1,00*8,07 8,07

27. SP 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,459 24 923
Plný popis:

Výkaz výměr: zámková dlažba; 22,319 22,319

betonová  dlažba; 8,07 8,07

kačírek; 1,00*8,07 8,07

28. SP 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 131,248 20 2 575
Plný popis:

Výkaz výměr: zatravnovací dlažba; 131,248 131,248

29. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 35,12 38 1 328
Plný popis:

Výkaz výměr: 21,395+13,725 35,12

30. SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 144,38 27 3 895
Plný popis:

Výkaz výměr: 31,156+62,312+11,538+39,374 144,38

31. SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 299,42 6 7 900
Plný popis:

Výkaz výměr: 144,38*9 1 299,42

32. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 48,529 30 1 470
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,468+5,803+2,058+7,20 48,529

33. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 688,041 8 5 346
Plný popis:

Výkaz výměr: 76,449*9 688,041

34. SP 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 48,529 43 2 067

Plný popis:

Výkaz výměr: 33,468+5,803+2,058+7,20 48,529

35. SP 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 31,156 335 10 452

Plný popis:

36. SP 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 113,224 69 7 839
Plný popis:

Výkaz výměr: 62,312+11,538+39,374 113,224

096: Bourání konstrukcí 22 354

37. SP 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 49,0 200 9 811
Plný popis:

Výkaz výměr: plot. ;  37 37,0

odhad vzpěry; 8 8,0

vrata; 2*2 4,0

38. SP 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 108,0 41 4 409
Plný popis:

39. SP 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 2,0 450 899
Plný popis:

Odstranění podkladů nebo krytů   strojně     plochy jednotlivě do 50 m2     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     z kameniva těženého, o tl. vrstvy       přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   strojně     plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     z kameniva těženého, o tl. vrstvy       přes 100 do 200 mm

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     z krajníků nebo obrubníků stojatých

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     ze sypkých materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     z kusových materiálů, na vzdálenost       do 1 km

Vodorovná doprava suti    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Bourání plotových sloupků a vzpěr   ocelových trubkových nebo profilovaných     výšky do 2,50 m       zabetonovaných

Rozebrání oplocení z pletiva    drátěného se čtvercovými oky, výšky     přes 1,6 do 2,0 m

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení    plochy jednotlivě     přes 6 do 10 m2
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40. SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,098 426 467
Plný popis:

Výkaz výměr: HUP; 1,20*0,75*1,22 1,098

41. SP 962033121 Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3 m3 2,734 1 537 4 202
Plný popis:

Výkaz výměr: zidka; 0,25*0,25*3*(6,255+8,325) 2,734

42. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 15,09 43 643

Plný popis:

Výkaz výměr: základ HUP + zidka; 3,065*2,00 6,13

zidka; 5,741 5,741

patky plotu; 3,219 3,219

43. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 11,774 65 762

Plný popis:

44. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 105,966 7 783
Plný popis:

Výkaz výměr: 11,774*9 105,966

45. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 1,976 192 379

Plný popis:

SO_01: Tělocvična, CS ÚRS, CU 2019, KSO 802 23 51 498 183

001: Zemní práce 1 787 313

46. SP 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 540,843 48 122 291
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; 921,249*2 1 842,498

nasyp SO 19; 593,00 593,0

ornice; 0,15*702,30 105,345

47. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 830,68 290 820 756
Plný popis:

Výkaz výměr: 4344,929-921,249 3 423,68

nasyp SO 19; -593,00 - 593,0

48. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 830,68 3 7 558
Plný popis:

49. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 940,014 44 40 956
Plný popis:

50. SP 131 01 Hloubení nezapažených jam - položka slouží pro výpočet výměry - NEOCENOVAT m3 4 344,264 – –
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,71*22,78*47,12 2 908,897

0,25*(1,40*1,40+1,90*1,90)*0,5*8 5,57

0,25*(1,70*1,70+2,20*2,20)*0,5*2 1,933

0,41*10,64*18,14 79,134

0,41*0,235*0,5*(2,00+16,50+10,875) 1,415

Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění   včetně výplně z betonu a výztuže     objemu       přes 1 m3

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic    z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu     vápennou nebo vápenocementovou, objemu       přes 1 m3

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot    bez naložení, se složením a hrubým urovnáním     na vzdálenost       do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot    bez naložení, se složením a hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny    na skládky

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     přes 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4
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3,88*9,82*7,72 294,144

3,07*8,18*(4,905+1,875) 170,263

1,80*3,11*0,5*(0,44+0,50+7,00) 22,224

1,73*2,99*0,5*6,00 15,518

(1,74+1,13)*0,5*2,49*0,5*22,76 40,662

1,15*1,99*0,5*47,13 53,929

(1,61+2,28)*0,5*3,37*0,5*24,70 80,95

2,25*3,90*0,5*5,30 23,254

2,225*3,85*0,5*7,72 33,066

2,28*3,95*0,5*12,50 56,288

1,935*3,35*0,5*8,00 25,929

1,695*2,93*0,5*(15,80+6,80) 56,12

(1,05+2,155)*0,5*(1,48-0,18)*19,70 41,04

6,30*2,01*((16,11+5,75+5,755+3,70+4,00+4,205)+(2,20+3,025+4,025+4,00+3,64+2,19+1,935+1,765+3,70+2,535))*0,5 433,929

51. SP 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 172,465 62 135 692
Plný popis:

Výkaz výměr: 4344,929*0,5 2 172,465

52. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1 086,233 16 17 847
Plný popis:

Výkaz výměr: 2172,465*0,5 1 086,233

53. SP 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 172,465 94 204 103
Plný popis:

54. SP 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 1 086,233 35 38 149
Plný popis:

55. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 921,249 91 83 493
Plný popis:

Výkaz výměr: 4344,929 4 344,929

= 4 344,929

-0,10*21,18*45,55 - 96,475

-0,10*((7,33+0,15*2)*7,72-0,75*1,48) - 5,779

-0,10*(5,70+0,30*2+0,15*2)*7,72 - 5,095

-0,10*(22,76*47,13+8,18*(4,905+1,875)+9,82*7,72) - 120,395

-(2,71-0,20)*20,88*45,25 - 2 371,498

-0,41*9,30*16,80 - 64,058

-(3,88-0,20)*(7,93*7,72-0,75*1,50) - 221,148

-(3,07-0,20)*6,30*(7,585+0,30) - 142,569

-0,50*0,60*19,70 - 5,91

-6,30*(2,01-

0,20)*((16,11+5,75+5,755+3,70+4,00+4,205)+(2,20+3,025+4,025+4,00+3,64+2,19+1,935+1,765+3,70+2,535))*0,5

- 390,752

= - 3 423,68

56. SP 171 90-0001R Poplatek za skladku m3 2 830,68 111 313 809
Plný popis:

57. SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 105,345 25 2 660
Plný popis:

Výkaz výměr: ornice; 0,15*702,30 105,345

002: Základy 3 201 276

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4       přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 4

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny    s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Sejmutí ornice nebo lesní půdy    s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se   složením, na vzdálenost     do 50 m
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58. SP 231 11-0001R Piloty  vrtané d 600 vč. výpně betonem, výztuže a odvozu zemin z vrtu, D+M m 137,0 3 365 461 056
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,50*2+7,00*2+4,50+4,00+6,50+5,00+4,00+6,50*2+5,50+6,00+5,00+4,50+3,00*2+3,50+6,50+7,00+5,50*2+4,50+6,00+3,

50+3,00*2

137,0

59. SP 231 11-0002R Piloty  vrtané d 900 vč. výpně betonem, výztuže a odvozu zemin z vrtu, D+M m 80,0 5 189 415 143
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,00*3+5,50+5,00+4,50+5,00+4,50*2+6,00*2+5,50*3+4,50 80,0

60. SP 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 40,948 383 15 668
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,25*((28,60+45,20+7,72)*2+0,75) 40,948

61. SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 40,948 97 3 990
Plný popis:

62. SP 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 37,925 33 295 1 262 726
Plný popis:

Výkaz výměr: 270,894*140,00*0,001 37,925

63. SP 273 32-9001R Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 - XC3, XA1 s přísadou Xypex m3 270,894 3 169 858 523
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,25*20,88*45,25 236,205

0,25*((7,33+0,30*2)*7,72-0,75*1,48) 15,027

0,25*(5,70+0,30*2)*7,72 12,159

0,25*(1,40*1,40+1,90*1,90)*0,5*8 5,57

0,25*(1,70*1,70+2,20*2,20)*0,5*2 1,933

64. SP 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 131,279 1 006 132 065
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*(22,76*47,13+8,18*(4,905+1,875)+9,82*7,72) 120,395

- rampa, opěrné stěny –

0,10*(19,65*3,14/360*94+15,45*3,14/360*94)*0,50*2,10 3,022

0,10*1,50*11,855 1,778

0,10*1,10*(3,70+4,00+4,205-0,30) 1,277

0,10*(12,30+8,90)*0,50*2,10 2,226

0,10*1,50*(4,00+3,64+2,19+0,35) 1,527

0,10*1,10*(1,935-0,35+1,765+3,70+2,535) 1,054

65. SP 274321611 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 5,91 2 481 14 662
Plný popis:

Výkaz výměr: pas přístavby -( mala tělocvična) –

0,50*0,60*19,70 5,91

66. SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 23,64 331 7 822
Plný popis:

Výkaz výměr: přístavba; 2*0,60*19,70 23,64

67. SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 23,64 88 2 086
Plný popis:

68. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,827 33 295 27 535
Plný popis:

Výkaz výměr: výztuž jako zákl. deska; 5,910*140,00*0,001 0,827

003: Svislé konstrukce 7 143 889

Bednění základů   desek     zřízení

Bednění základů   desek     odstranění

Výztuž základů   desek     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Podsyp pod základové konstrukce   se zhutněním a urovnáním povrchu     ze štěrkopísku       netříděného

Základy z betonu železového (bez výztuže)   pasy     z betonu bez zvláštních nároků na prostředí       tř. C 30/37

Bednění základů   pasů     rovné       zřízení

Bednění základů   pasů     rovné       odstranění

Výztuž základů   pasů     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500
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69. SP 342 24-4291R Příčky z cihel   děrovaných tl. 100 mm m2 112,885 515 58 189
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

(0,10+2,51+0,28)*7,13 20,606

2,61*2,30-0,80*2,00 4,403

1.NP –

(4,005+0,18)*(0,80*3+3,00+4,05+0,10+1,49+0,10) 46,621

(4,005+0,18)*(0,90*3+1,37+5,20) 38,795

-0,70*2,20*4 - 6,16

-1,175*2,80 - 3,29

3,00*1,30+(3,00+1,40)*0,5*2,40+1,40*0,60+2,70*1,40*0,5 11,91

70. SP 342 24-4292R Příčky z cihel   děrovaných tl. 150 mm m2 33,86 553 18 726
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

4,10*(2,30+0,18-0,30) 8,938

1.NP –

(4,005+0,18)*(1,925+1,50+1,63+0,90) 24,922

71. SP 342 24-4293R Příčky z cihel   děrovaných tl. 115 mm m2 174,81 515 90 109
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

m.č.2.02; (0,10+2,80+0,075)*5,50 16,363

1.NP, 2.NP - přizdívky ne schodišti –

(0,18+4,065+2,975)*(4,20+3,70+5,40+2,30) 112,632

-0,90*2,57*(3+2) - 11,565

-1,08*2,29 - 2,473

(0,18+4,065+2,975)*(6,80+2,30) 65,702

-(1,08*2,29+0,90*1,875*2) - 5,848

72. SP 311 23-5191R Zdivo jednovrstvé  z cihel děrovaných tl. 250 mm m2 338,538 877 296 793
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

(0,10+2,51+0,28)*1,20 3,468

2.NP –

5,30*2,30 12,19

1.NP –

4,05*(0,07+11,80+0,10+0,88) 52,043

4,05*(0,07+5,74+3,82+8,20+5,04+0,07+0,25*2) 94,932

-1,80*2,20 - 3,96

m.č.1.18/1.10; 3,18*0,30 0,954

= 159,627

atika přístavba –

0,40*(34,44+(7,19+0,20+0,08)*2+0,50+0,70) 20,232

atika tělocvična –

rez B-B;  (8,65-7,30)*45,25*2 122,175

rez C-C;  (8,65-8,15)*20,28*2 20,28

rez C-C;  0,40*20,28*2 16,224

73. SP 311 23-5192R Zdivo jednovrstvé  z cihel děrovaných tl. 200 mm m2 13,888 791 10 988
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

4,065*2,20 8,943

2.NP (red) –

(0,10+2,80+0,075)*(1,70+0,50) 6,545
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-0,80*2,00 - 1,6

74. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 62,345 96 5 998
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; (2,61+0,28)+2,61*2 8,11

2.NP; 4,10*2 8,2

1.NP; (4,005+0,18)*11 46,035

75. SP 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 61,907 334 20 657
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

m.č. 2.04; (7,00-4,025)*(5,70+1,60) 21,718

1.NP –

m.č. 1.10; 3,955*(5,765+5,70+5,715) 67,947

-(2,12*5,765+0,90*1,90) - 13,932

-(2,12*5,715+0,90*1,90) - 13,826

76. SP 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 364,06 416 151 351
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP -  přizdzdívky -  vyrovnání –

přístavba; 4,05*(6,34+0,25+0,88+0,80+5,74-1,925+32,70) 181,379

-1,50*0,82*8 - 9,84

-1,08*(2,20+0,82) - 3,262

-0,60*0,60*2 - 0,72

-1,98*(2,20+0,82) - 5,98

-5,88*3,02 - 17,758

m.č. 1.14; (0,18+3,00+0,10)*5,70*4 74,784

m.č.1.12 –

(7,00+0,18-0,50)*(17,90-0,30*2-0,12) 114,762

-5,715*2,575 - 14,716

-5,70*2,575 - 14,678

-5,765*2,575 - 14,845

(7,00+0,18)*(17,90-0,30*2) 124,214

-(2,12*5,765+0,90*1,90) - 13,932

-(2,12*5,715+0,90*1,90) - 13,826

-5,765*1,875 - 10,809

-5,715*1,875 - 10,716

77. SP 300 553001 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 1 - D+M kus 8,0 8 093 64 745
Plný popis:

78. SP 300 553002 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 2 - D+M kus 9,0 10 287 92 582
Plný popis:

79. SP 300 553003 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 3 - D+M kus 3,0 5 978 17 933
Plný popis:

80. SP 300 553004 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 4 - D+M kus 10,0 5 316 53 164
Plný popis:

81. SP 300 553005 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 5 - D+M kus 1,0 6 633 6 633
Plný popis:

82. SP 300 553006 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 6 - D+M kus 2,0 14 643 29 286
Plný popis:

83. SP 300 553007 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 7 - D+M kus 1,0 4 947 4 947
Plný popis:

Ukotvení příček    plochými kotvami, do konstrukce     betonové

Příčky z pórobetonových tvárnic   hladkých na tenké maltové lože     objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky       50 mm

Příčky z pórobetonových tvárnic   hladkých na tenké maltové lože     objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky       75 mm

www.euroCALC.cz 8 z 84 23.11.2021



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

84. SP 300 553008 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 8 - D+M kus 1,0 11 962 11 962
Plný popis:

85. SP 300 553009 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 9 - D+M kus 1,0 58 374 58 374
Plný popis:

86. SP 300 553010 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 10- D+M kus 2,0 59 363 118 726
Plný popis:

87. SP 300 553011 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 11- D+M kus 1,0 59 858 59 858
Plný popis:

88. SP 300 553012 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 12- D+M kus 1,0 58 869 58 869
Plný popis:

89. SP 300 553013 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 13- D+M kus 1,0 44 918 44 918
Plný popis:

90. SP 300 553014 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 14- D+M kus 1,0 59 957 59 957
Plný popis:

91. SP 300 553015 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 15- D+M kus 1,0 7 420 7 420
Plný popis:

92. SP 300 553016 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 16- D+M kus 1,0 18 205 18 205
Plný popis:

93. SP 300 553017 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 17- D+M kus 1,0 2 968 2 968
Plný popis:

94. SP 300 553018 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 18- D+M kus 1,0 56 395 56 395
Plný popis:

95. SP 300 553019 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 19- D+M kus 1,0 42 635 42 635
Plný popis:

96. SP 300 553020 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 20- D+M kus 2,0 43 424 86 847
Plný popis:

97. SP 300 553021 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 21- D+M kus 2,0 43 424 86 847
Plný popis:

98. SP 300 553022 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 22- D+M kus 1,0 43 424 43 424
Plný popis:

99. SP 300 553023 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 23- D+M kus 1,0 10 615 10 615
Plný popis:

100. SP 300 553024 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 24- D+M kus 1,0 29 292 29 292
Plný popis:

101. SP 300 553025 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 25- D+M kus 1,0 17 369 17 369
Plný popis:

102. SP 300 553026 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 26- D+M kus 1,0 17 369 17 369
Plný popis:

103. SP 300 553027 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 27- D+M kus 1,0 37 259 37 259
Plný popis:

104. SP 300 553028 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 28- D+M kus 1,0 41 577 41 577
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Plný popis:

105. SP 300 553029 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 29- D+M kus 5,0 55 277 276 383
Plný popis:

106. SP 300 553030 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 30- D+M kus 1,0 54 232 54 232
Plný popis:

107. SP 300 553031 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 31- D+M kus 1,0 20 128 20 128
Plný popis:

108. SP 300 553032 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 32- D+M kus 1,0 52 745 52 745
Plný popis:

109. SP 300 553033 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 33- D+M kus 1,0 52 150 52 150
Plný popis:

110. SP 300 553034 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 34- D+M kus 1,0 52 286 52 286
Plný popis:

111. SP 300 553035 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 35- D+M kus 1,0 59 367 59 367
Plný popis:

112. SP 300 553036 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 36- D+M kus 1,0 57 244 57 244
Plný popis:

113. SP 300 553037 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 37- D+M kus 1,0 86 870 86 870
Plný popis:

114. SP 300 553038 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 38- D+M kus 1,0 45 002 45 002
Plný popis:

115. SP 300 553039 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 39- D+M kus 1,0 69 782 69 782
Plný popis:

116. SP 300 553040 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 40- D+M kus 1,0 9 328 9 328
Plný popis:

117. SP 300 553041 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 41- D+M kus 1,0 28 863 28 863
Plný popis:

118. SP 300 553042 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 42- D+M kus 4,0 24 906 99 623
Plný popis:

119. SP 300 553043 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 43- D+M kus 1,0 23 894 23 894
Plný popis:

120. SP 300 553044 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 44- D+M kus 1,0 20 932 20 932
Plný popis:

121. SP 300 553045 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 45- D+M kus 1,0 11 029 11 029
Plný popis:

122. SP 300 553046 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 46- D+M kus 2,0 25 077 50 154
Plný popis:

123. SP 300 553047 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 47- D+M kus 1,0 8 016 8 016
Plný popis:

124. SP 300 553048 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 48- D+M kus 1,0 11 029 11 029
Plný popis:
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125. SP 300 553049 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 49- D+M kus 1,0 5 487 5 487
Plný popis:

126. SP 300 553050 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 50- D+M kus 1,0 3 502 3 502
Plný popis:

127. SP 300 553051 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 51- D+M kus 1,0 14 009 14 009
Plný popis:

128. SP 300 553052 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 52- D+M kus 1,0 13 694 13 694
Plný popis:

129. SP 300 553053 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 53- D+M kus 2,0 27 428 54 855
Plný popis:

130. SP 300 553054 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 54- D+M kus 2,0 26 758 53 516
Plný popis:

131. SP 300 553055 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 55- D+M kus 1,0 25 389 25 389
Plný popis:

132. SP 300 553056 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 56- D+M kus 1,0 24 517 24 517
Plný popis:

133. SP 300 553057 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 57- D+M kus 1,0 23 972 23 972
Plný popis:

134. SP 300 553058 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 58- D+M kus 1,0 9 729 9 729
Plný popis:

135. SP 300 553059 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. P 59- D+M kus 1,0 4 455 4 455
Plný popis:

136. SP 301 553001 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 1 - D+M kus 4,0 9 381 37 524
Plný popis:

137. SP 301 553002 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 2 - D+M kus 14,0 8 934 125 070
Plný popis:

138. SP 301 553003 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 3 - D+M kus 4,0 4 675 18 699
Plný popis:

139. SP 301 553004 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 4 - D+M kus 2,0 2 514 5 027
Plný popis:

140. SP 301 553005 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 5 - D+M kus 2,0 5 264 10 528
Plný popis:

141. SP 301 553006 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 6 - D+M kus 1,0 5 035 5 035
Plný popis:

142. SP 301 553007 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 7 - D+M kus 3,0 5 873 17 619
Plný popis:

143. SP 301 553008 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 8 - D+M kus 2,0 5 978 11 955
Plný popis:

144. SP 301 553009 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 9 - D+M kus 1,0 5 939 5 939
Plný popis:
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145. SP 301 553010 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 10 - D+M kus 1,0 5 997 5 997
Plný popis:

146. SP 301 553011 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 11 - D+M kus 1,0 41 942 41 942
Plný popis:

147. SP 301 553012 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 12 - D+M kus 4,0 15 704 62 816
Plný popis:

148. SP 301 553013 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 13 - D+M kus 1,0 42 718 42 718
Plný popis:

149. SP 301 553014 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 14 - D+M kus 1,0 32 155 32 155
Plný popis:

150. SP 301 553015 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 15 - D+M kus 1,0 28 815 28 815
Plný popis:

151. SP 301 553016 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 16 - D+M kus 2,0 8 699 17 398
Plný popis:

152. SP 301 553017 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 17 - D+M kus 1,0 1 942 1 942
Plný popis:

153. SP 301 553018 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 18 - D+M kus 1,0 19 883 19 883
Plný popis:

154. SP 301 553019 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 19 - D+M kus 1,0 2 640 2 640
Plný popis:

155. SP 301 553020 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 20 - D+M kus 1,0 22 525 22 525
Plný popis:

156. SP 301 553021 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 21 - D+M kus 1,0 26 408 26 408
Plný popis:

157. SP 301 553022 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 22 - D+M kus 2,0 2 330 4 661
Plný popis:

158. SP 301 553023 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 23 - D+M kus 1,0 25 631 25 631
Plný popis:

159. SP 301 553024 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 24 - D+M kus 1,0 17 087 17 087
Plný popis:

160. SP 301 553025 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 25 - D+M kus 2,0 44 272 88 543
Plný popis:

161. SP 301 553026 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 26 - D+M kus 4,0 15 529 62 115
Plný popis:

162. SP 301 553027 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 27 - D+M kus 1,0 67 185 67 185
Plný popis:

163. SP 301 553028 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 28 - D+M kus 1,0 39 456 39 456
Plný popis:

164. SP 301 553029 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 29 - D+M kus 1,0 43 644 43 644
Plný popis:

165. SP 301 553030 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 30 - D+M kus 1,0 43 152 43 152
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Plný popis:

166. SP 301 553031 Prefabrikáty konstrukce 2.NP - ozn. P 31 - D+M kus 1,0 43 266 43 266
Plný popis:

167. SP 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 42,996 2 601 111 830
Plný popis:

Výkaz výměr: tl. 200 mm –

0,20*(3,07-0,43)*(45,25-0,30*2+2,30*6) 30,862

-0,20*(0,80*2,00*7+0,80*2,00) - 2,56

0,20*(3,07-0,43)*(17,64+0,14) 9,388

0,20*(3,48-0,43)*8,70 5,307

168. SP 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 400,417 392 549 440
Plný popis:

Výkaz výměr: tl. 200 mm; 42,996/0,20*2 429,96

0,20*(0,80+2,00)*2*9 10,08

0,20*(1,26+2,05)*2 1,324

tl. 300 mm; 139,382/0,30*2 929,213

0,30*(1,60+2,00)*2 2,16

malá telocvična-stěna nad základovým pasem a pod. maz tl 200 mm; 2*(0,88-0,38)*19,70 19,7

základy řez  B-B kota -4,25 –

1,163/0,25*2 9,304

169. SP 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 400,417 96 134 748
Plný popis:

170. SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 37,268 31 548 1 175 727
Plný popis:

Výkaz výměr: stěny tl. 200 mm; 42,996*140,00*0,001 6,019

stěny tl. 300 mm; 139,382*135,00*0,001 18,817

mala. telocvična -stěna nad základovým pasem a pod. maz tl 200 mm; 2,955*135*0,001 0,399

základy řez  B-B kota -4,25; 1,163*140,00*0,001 0,163

rampa; 84,79*140,00*0,001 11,871

171. SP 311 32-9001R Nadzákladové zdi z betonu železového C30/37 - XCX3, XA1 s přísadou Xypex m3 143,5 3 375 484 291
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

0,30*(3,07-0,43)*(6,25+20,88+45,25-0,30*2+4,08+19,70+0,30+0,25+0,30*2+1,80+1,85) 79,485

0,30*(3,48-0,43)*(16,50+8,70) 23,058

0,30*(3,48-0,40)*(7,94-0,30*2+7,72*2+0,75) 21,742

-0,30*1,60*2,00 - 0,96

0,30*0,41*(8,70+16,80+4,50) 3,69

0,30*(3,07-0,40)*7,72*2 12,367

= 139,382

přístavba - malá telocvična –

stěna nad základovým pasem a pod. maz tl 200 mm; 0,30*(0,88-0,38)*19,70 2,955

= 2,955

základy řez  B-B kota -4,25 –

0,25*0,93*(1,70+0,80)*2 1,163

172. SP 317321611 Překlad ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,39 2 722 1 061
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP - (u vjezdu - rampa) –

0,30*0,25*5,20 0,39

173. SP 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 4,316 424 1 831

Bednění nadzákladových zdí   nosných     rovné     oboustranné za každou stranu       odstranění

Výztuž nadzákladových zdí   nosných     svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Překlady z betonu železového (bez výztuže)    tř. C 30/37

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže)   nosné     bez zvláštních nároků na vliv prostředí       tř. C 30/37
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Plný popis:

Výkaz výměr: (0,28+0,25+0,30)*5,20 4,316

174. SP 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 4,316 100 432
Plný popis:

175. SP 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,062 31 127 1 930
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,39*160,00*0,001 0,062

176. SP 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 4,804 2 887 13 871
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

(3,07-0,63)*0,30*0,50*10 3,66

(3,48-0,43)*0,25*0,50*3 1,144

177. SP 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 52,765 712 37 590
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

(3,07-0,63)*(0,30+0,50)*2*10 39,04

(3,48-0,43)*(0,25+0,50)*2*3 13,725

178. SP 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 52,765 121 6 365
Plný popis:

179. SP 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,153 32 704 37 708
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,804*240,00*0,001 1,153

180. SP 300 90-0001R Systémově těsněné  prostupy soubor 1,0 23 452 23 452
Plný popis:

181. SP 327 32-0001R Zed rampy ze železobetonu C30/37  - XC3, XA1 m3 84,79 2 601 220 534
Plný popis:

Výkaz výměr: deska –

0,40*(19,65*3,14/360*94+15,45*3,14/360*94)*0,50*2,10 12,087

0,35*1,50*11,855 6,224

0,30*1,10*(3,70+4,00+4,205-0,30) 3,83

odskoky –

0,40*0,235*2,10*2 0,395

0,40*0,305*2,10 0,256

0,35*0,395*2,10 0,29

0,35*0,605*1,50 0,318

0,30*0,385*1,10*2 0,254

deska –

0,40*(12,30+8,90)*0,50*2,10 8,904

0,35*1,50*(4,00+3,64+2,19+0,35) 5,345

0,30*1,10*(1,935-0,35+1,765+3,70+2,535) 3,163

odskoky –

0,40*0,29*2,10*2 0,487

0,40*0,395*2,1 0,332

0,35*0,385*1,50*2 0,404

0,35*0,23*1,50 0,121

0,30*0,355*1,10*2 0,234

= 42,643

základ pod deskou –

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů   překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně     včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m       zřízení

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů   překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně     včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m       odstranění

Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů    z betonářské oceli     10 505 (R) nebo BSt 500

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže)    bez zvláštních nároků na vliv prostředí     tř. C 30/37

Bednění hranatých sloupů a pilířů   včetně vzepření     průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka     výšky do 4 m, průřezu     přes 0,08 do 0,16 m2       zřízení

Bednění hranatých sloupů a pilířů   včetně vzepření     průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka     výšky do 4 m, průřezu     přes 0,08 do 0,16 m2       odstranění

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr   hranatých     svislých nebo šikmých (odkloněných)     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500
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0,50*0,40*19,65/360*94 1,026

0,50*0,40*11,855 2,371

0,50*0,40*8,90 1,78

0,50*0,40*(4,00+3,64+2,19+0,35) 2,036

stěny –

0,30*(3,375-0,07)*2*9,825/360*28 1,515

0,30*(3,14-0,07)*2*9,825/360*30 1,508

0,30*(2,905-0,07)*2*9,825/360*36 1,671

0,30*(2,65-0,07)*5,75 4,451

0,30*(2,255-0,07)*5,755 3,772

0,30*(1,70-0,07)*3,70 1,809

0,30*(1,315-0,07)*4,00 1,494

0,30*(0,93-0,07)*4,205 1,085

0,30*(3,375-0,07)*2,20 2,181

0,30*(3,085-0,07)*3,025 2,736

0,30*(2,795-0,07)*4,025 3,29

0,30*(2,45-0,07)*4,00 2,856

0,30*(2,065-0,07)*3,64 2,179

0,30*(1,68-0,07)*2,19 1,058

0,30*(1,50-0,07)*(1,935+1,765) 1,587

0,30*(1,145-0,07)*3,70 1,193

0,30*(0,79-0,07)*2,535 0,548

182. SP 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 304,167 498 151 460
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*(3,375-0,07+0,40)*2*9,825/360*28 11,325

2*(3,14-0,07+0,40)*2*9,825/360*30 11,364

2*(2,905-0,07+0,40)*2*9,825/360*36 12,714

2*(2,65-0,07+0,35)*5,75 33,695

2*(2,255-0,07+0,35)*5,755 29,178

2*(1,70-0,07+0,30)*3,70 14,282

2*(1,315-0,07+0,30)*4,00 12,36

2*(0,93-0,07+0,30)*4,205 9,756

2*(3,375-0,07+0,40)*2,20 16,302

2*(3,085-0,07+0,40)*3,025 20,661

2*(2,795-0,07+0,40)*4,025 25,156

2*(2,45-0,07+0,35)*4,00 21,84

2*(2,065-0,07+0,35)*3,64 17,072

2*(1,68-0,07+0,35)*2,19 8,585

2*(1,50-0,07+0,30)*(1,935+1,765) 12,802

2*(1,145-0,07+0,30)*3,70 10,175

2*(0,79-0,07+0,30)*2,535 5,171

0,30*(3,375-0,07+0,40)*2 2,223

0,30*(0,93-0,07+0,30) 0,348

0,30*(0,79-0,07+0,30) 0,306

2*0,40*19,65/360*94 4,105

2*0,40*11,855 9,484

2*0,40*8,90 7,12

2*0,40*(4,00+3,64+2,19+0,35) 8,144

183. SP 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 304,167 194 59 078
Plný popis:

004: Vodorovné konstrukce 4 991 302

Bednění opěrných zdí a valů    svislých i skloněných, výšky do 20 m     zřízení

Bednění opěrných zdí a valů    svislých i skloněných, výšky do 20 m     odstranění
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184. SP 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru m 10,2 171 1 746
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

 m.č.0.15; 1,80*2 3,6

rozdíl výšek -3,30 na 2,97; 1,70*2+1,60*2 6,6

185. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,768 382 2 585
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

 m.č.0.15; (0,32+0,155)1,80*2+0,32*0,155*0,5*2*2 3,699

rozdíl výšek -3,30 na 2,97; (0,165+0,30)*(1,70+1,60)*2 3,069

186. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,768 101 686
Plný popis:

187. SP 435 59301 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 1.1, dod. + mont. kus 1,0 14 290 14 290
Plný popis:

188. SP 435 59302 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 1.2, dod. + mont. kus 1,0 14 290 14 290
Plný popis:

189. SP 435 59303 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 2.1, dod. + mont. kus 1,0 14 290 14 290
Plný popis:

190. SP 435 59304 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 2.2, dod. + mont. kus 1,0 3 630 3 630
Plný popis:

191. SP 435 59305 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 2.3, dod. + mont. kus 1,0 14 290 14 290
Plný popis:

192. SP 435 59306 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 2.4, dod. + mont. kus 1,0 14 290 14 290
Plný popis:

193. SP 435 59307 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 3.1 dod. + mont. kus 1,0 17 480 17 480
Plný popis:

194. SP 435 59308 Prefabrikáty konstrukce 1.PP  - ozn. SCH 3.2 dod. + mont. kus 1,0 14 290 14 290
Plný popis:

195. SP 435 31301R Vylamovací výztuž 12/150, D+M kus 10,0 597 5 970
Plný popis:

196. SP 411 55301R Plechy  přivařené k výztuži desky, D+M kg 2 325,2 74 171 018
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP příloha 2.2 - statická část  - P20,10; 2325,20 2 325,2

197. SP 430321616R Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 - XC3, XA1 m3 1,688 2 881 4 862
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP - mezipodesty –

rez F-F; 0,18*(0,15+1,46)*2,30 0,667

rez D-D; 0,18*(0,165+1,61)*2,30 0,735

rez E-E; (0,135*0,60+0,145*0,30)*2,30 0,286

= 1,688

198. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,27 34 261 9 250
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; 1,688*160,00*0,001 0,27

199. SP 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 11,144 485 5 409

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp    stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem    na terén nebo na desku     bez potěru, se zahlazením povrchu       tř. C 16/20

Bednění stupňů    betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu     půdorysně přímočarých       zřízení

Bednění stupňů    betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu     půdorysně přímočarých       odstranění

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)    stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky     tř. C 30/37
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP - mezipodesty –

rez F-F; (0,15+1,46)*2,30 3,703

rez D-D; (0,165+1,61)*2,30 4,083

rez E-E; (0,60+0,28*2+0,15*2)*2,30 3,358

200. SP 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 11,143 71 797
Plný popis:

201. SP 435 59309 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 1.3, D+M kus 1,0 14 595 14 595
Plný popis:

202. SP 435 59310 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 1.4, D+M kus 1,0 14 595 14 595
Plný popis:

203. SP 435 59311 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 1.5, D+M kus 1,0 14 680 14 680
Plný popis:

204. SP 435 59312 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 2.5, D+M kus 1,0 14 595 14 595
Plný popis:

205. SP 435 59313 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 2.6, D+M kus 1,0 14 595 14 595
Plný popis:

206. SP 435 59314 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 2.7, D+M kus 1,0 15 274 15 274
Plný popis:

207. SP 435 59315 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 3.3, D+M kus 1,0 14 595 14 595
Plný popis:

208. SP 435 59316 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 3.4 , D+M kus 1,0 14 595 14 595
Plný popis:

209. SP 435 59317 Prefabrikáty konstrukce 1.NP - ozn. SCH 3.5, D+M kus 1,0 15 274 15 274
Plný popis:

210. SP 411 553001 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP1, D+M kus 20,0 12 249 244 988
Plný popis:

211. SP 411 553002 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP2, D+M kus 6,0 12 411 74 468
Plný popis:

212. SP 411 553003 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP3, D+M kus 1,0 7 388 7 388
Plný popis:

213. SP 411 553004 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP4, D+M kus 1,0 7 732 7 732
Plný popis:

214. SP 411 553005 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP5, D+M kus 1,0 7 539 7 539
Plný popis:

215. SP 411 553006 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP6, D+M kus 12,0 16 856 202 276
Plný popis:

216. SP 411 553007 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP7, D+M kus 1,0 7 312 7 312
Plný popis:

217. SP 411 553008 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP8, D+M kus 1,0 12 317 12 317
Plný popis:

218. SP 411 553009 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP9, D+M kus 2,0 4 319 8 638

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce    výšky do 4 m     půdorysně přímočarých       zřízení

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce    výšky do 4 m     půdorysně přímočarých       odstranění
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Plný popis:

219. SP 411 553010 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP10, D+M kus 20,0 3 467 69 348
Plný popis:

220. SP 411 553011 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP11, D+M kus 2,0 1 789 3 578
Plný popis:

221. SP 411 553012 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP12, D+M kus 8,0 3 633 29 060
Plný popis:

222. SP 411 553013 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP13, D+M kus 1,0 2 601 2 601
Plný popis:

223. SP 411 553014 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP14, D+M kus 1,0 10 865 10 865
Plný popis:

224. SP 411 553015 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP15, D+M kus 1,0 9 943 9 943
Plný popis:

225. SP 411 553016 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP16, D+M kus 2,0 5 407 10 814
Plný popis:

226. SP 411 553017 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP17, D+M kus 1,0 8 946 8 946
Plný popis:

227. SP 411 553018 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP18, D+M kus 1,0 2 200 2 200
Plný popis:

228. SP 411 553019 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP19, D+M kus 1,0 11 134 11 134
Plný popis:

229. SP 411 553020 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP20, D+M kus 1,0 6 112 6 112
Plný popis:

230. SP 411 553021 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP21, D+M kus 1,0 17 714 17 714
Plný popis:

231. SP 411 553022 Prefabrikáty konstrukce 1.NP- strop, ozn. SP22, D+M kus 1,0 13 826 13 826
Plný popis:

232. SP 413 59301 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 1 , D+M kus 7,0 136 324 954 266
Plný popis:

233. SP 413 59302 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 2 , D+M kus 15,0 6 058 90 863
Plný popis:

234. SP 413 59303 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 3 , D+M kus 10,0 6 953 69 530
Plný popis:

235. SP 413 59304 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 4 , D+M kus 2,0 6 827 13 653
Plný popis:

236. SP 413 59305 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 5 , D+M kus 3,0 6 031 18 093
Plný popis:

237. SP 413 59306 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 6 , D+M kus 2,0 5 234 10 467
Plný popis:

238. SP 413 59307 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 7 , D+M kus 2,0 4 690 9 380
Plný popis:
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239. SP 413 59308 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 8 , D+M kus 1,0 4 624 4 624
Plný popis:

240. SP 413 59309 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 9 , D+M kus 1,0 4 251 4 251
Plný popis:

241. SP 413 59310 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 10 , D+M kus 3,0 5 583 16 750
Plný popis:

242. SP 413 59311 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 11 , D+M kus 1,0 12 779 12 779
Plný popis:

243. SP 413 59312 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 12 , D+M kus 1,0 12 642 12 642
Plný popis:

244. SP 413 59313 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 13 , D+M kus 1,0 12 989 12 989
Plný popis:

245. SP 413 59314 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 14 , D+M kus 2,0 12 937 25 874
Plný popis:

246. SP 413 59315 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 15 , D+M kus 1,0 6 954 6 954
Plný popis:

247. SP 413 59316 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 16 , D+M kus 3,0 2 781 8 344
Plný popis:

248. SP 413 59317 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 17 , D+M kus 2,0 7 383 14 765
Plný popis:

249. SP 413 59318 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 18 , D+M kus 1,0 3 793 3 793
Plný popis:

250. SP 413 59319 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 19 , D+M kus 1,0 7 282 7 282
Plný popis:

251. SP 413 59320 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 20 , D+M kus 1,0 7 206 7 206
Plný popis:

252. SP 413 59321 Prefabrikáty  konstrukce střechy, ozn. P 21 , D+M kus 1,0 7 219 7 219
Plný popis:

253. SP 430 00-0001R Dilatace 15 mm - Akustická podložka např. SCHOCK tronsole typ F, D+M kus 15,0 1 348 20 218
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; 7,00 7,0

1.PP; 2+3+3 8,0

254. SP 430 00-0002R Akustická separace např. SCHOCK tronsole typ B - 2x Schock dork typ ED 20/300, D+M soubor 4,0 2 738 10 952
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; 4,00 4,0

255. SP 430 00-0003R Spárová deska mezi stěnou a schod. ramemem m2 5,32 949 5 047
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; –

0,20*(2,80+3,00) 1,16

0,20*(3,60+3,20) 1,36

0,20*(3,20+0,60+3,20)*2 2,8

256. SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 256,746 2 613 670 983
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Plný popis:

Výkaz výměr: nad 1.PP. –

0,25*20,88*45,25 236,205

-0,25*2,30*(2,73+1,61) - 2,496

-0,25*2,30*6,045 - 3,476

-0,25*2,30*(0,30*9+1,625) - 2,487

hlavice; 0,20*1,60*1,60*10 5,12

= 232,867

0,22*(7,94*(6,24+1,48)-0,75*1,48) 13,241

-0,22*1,10*1,63 - 0,394

-0,22*1,30*1,725 - 0,493

= 12,353

0,22*(5,70+0,30*2)*7,72 10,7

0,22*0,50*5,24 0,576

= 11,276

0,50*0,50*0,50*2 0,25

= 0,25

257. SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 993,069 313 310 662
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,25*(20,88+45,25)*2 33,065

20,28*44,65 905,502

-2,30*(2,73+1,61) - 9,982

-2,30*6,045 - 13,904

-2,30*(0,30*9+1,625) - 9,948

0,25*(2,30+2,73+1,61)*2 3,32

0,25*(2,30+6,045)*2 4,173

0,25*(2,30+0,30*9+1,625)*2 3,313

-1,60*1,60*10 - 25,6

= 889,939

0,22*(7,94+(6,24+1,48)*2+0,75) 5,309

7,34*(6,24-0,30*1,48) 42,543

0,22*(1,10+1,63)*2 1,201

0,22*(1,30+1,725)*2 1,331

= 50,383

0,22*(0,30*2+5,70+6,24-0,50*2+1,48+7,72) 4,563

5,70*7,72+0,50*5,24 46,624

= 51,187

0,50*(0,50*2+0,50*2) 1,0

(0,50-0,22)*(0,50*2+0,50*2) 0,56

258. SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 993,069 66 65 751
Plný popis:

259. SP 411352011 Zřízení bednění pravoúhlých hlavic tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 38,4 365 14 028
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,60*1,60*10 25,6

0,20*1,60*4*10 12,8

260. SP 411352012 Odstranění bednění pravoúhlých hlavic tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 38,4 68 2 625
Plný popis:

261. SP 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 960,836 137 131 827
Plný popis:

Výkaz výměr: 20,28*44,65 905,502

Stropy z betonu železového (bez výztuže)    stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic   hřibových sloupů     tř. C 30/37

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce   desek     tloušťky stropní desky     přes 5 do 25 cm       zřízení

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce   desek     tloušťky stropní desky     přes 5 do 25 cm       odstranění

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce   hlavic     pravoúhlých     tloušťky hlavice pod spodní líc stropní desky     přes 5 do 25 cm       zřízení

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce   hlavic     pravoúhlých     tloušťky hlavice pod spodní líc stropní desky     přes 5 do 25 cm       odstranění

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin   výška podepření do 4 m     tloušťka stropu     přes 15 do 25 cm       zřízení
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-2,30*(2,73+1,61) - 9,982

-2,30*6,045 - 13,904

-2,30*(0,30*9+1,625) - 9,948

stroj VZT –

7,34*(6,24-0,30*1,48) 42,543

rampa; –

5,70*7,72+0,50*5,24 46,624

262. SP 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 960,836 31 29 507
Plný popis:

263. SP 411354411 Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm m2 25,6 376 9 637
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,60*1,60*10 25,6

264. SP 411354412 Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm m2 25,6 43 1 100
Plný popis:

265. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 36,417 32 855 1 196 480
Plný popis:

Výkaz výměr: (232,867+0,25)*140,00*0,001 32,636

(12,353+11,276)*160,00*0,001 3,781

006: Úpravy povrchu 3 260 013

266. SP 632441214 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 45 mm m2 590,109 285 168 211
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.2 - šatny + 0.14-schodiště;   15,60+15,60+2,30*18,70 74,21

skl. 0.3; 9,60+7,00+6,00+9,60+1,40 33,6

2.NP –

skl. 2.1; 67,00+15,60+15,60 98,2

m.č.2.01; 2,30*6,30 14,49

m.č.2.03; 2,30*1,625 3,738

m.č.2.12; 2,30*2,25 5,175

skl. 2.2; 9,70+7,00+6,00+9,70+1,40 33,8

1.NP –

skl. 1.3 –

skl. 1.3; 67,70+8,00+6,20+10,10+17,60+24,10+60,10+7,10 200,9

m.č.1.04; 0,95*1,42+1,35*(2,52-0,30) 4,346

m.č.1.11; 2,30*(0,99+1,585-0,30) 5,233

m.č.1.13; 2,30*(1,675-0,30) 3,163

skl. 1.3 - m.č.1.03;  1,50*2,30 3,45

skl.1.4; 5,00+2,50+2,50 10,0

skl. 1.5-dlažba;  2,50+2,70*3+67,10 77,7

skl. 1.6;  5,20 5,2

mezipodesty - SKL. 2.1 –

m.č. 1.04, kota +2,97; 2,30*1,30 2,99

m.č. 1.13, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,775-0,30+1,40) 6,613

m.č. 1.11, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,975-0,30+1,50) 7,303

267. SP 632 45-1291R Potěr anhydrydový  tř. C20 tl. přes 50 do 60 mm m2 168,3 353 59 474
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.2 - chodby, marmoleum;   14,30+21,40+23,00 58,7

2.NP –

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin   výška podepření do 4 m     tloušťka stropu     přes 15 do 25 cm       odstranění

Podpěrná konstrukce hlavic   výška podepření do 4 m     tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky     přes 5 do 25 cm       zřízení

Podpěrná konstrukce hlavic   výška podepření do 4 m     tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky     přes 5 do 25 cm       odstranění

Výztuž stropů    prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s   keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových   sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Potěr anhydritový samonivelační litý   tř. C 20, tl.     přes 40 do 45 mm

www.euroCALC.cz 21 z 84 23.11.2021



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

skl. 2.1; 63,10 63,1

1.NP –

skl. 1.5-marmoleum;  30,00+11,70 41,7

skl. 1.5-čistící rohož;  4,80 4,8

268. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,382 29 030 98 180
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.2- marmoleum;   3,033*(14,30+21,40+23,00)*0,001*1,15 0,205

skl. 0.2 - šatny + 0.14-schodiště;   3,033*(15,60+15,60+2,30*18,70)*0,001*1,15 0,259

skl. 0.3;3,033*( 9,60+7,00+6,00+9,60+1,40)*0,001*1,15 0,117

skl. 0.4 ; 11,823/0,08*4,335*0,001*1,15 0,737

2.NP –

skl. 2.1; 3,033*(67,00+63,10+15,60+15,60)*0,001*1,15 0,563

m.č.2.01; 3,033*2,30*6,30*0,001*1,15 0,051

m.č.2.03; 3,033*2,30*1,625*0,001*1,15 0,013

m.č.2.12; 3,033*2,30*2,25*0,001*1,15 0,018

skl. 2.2; 3,033*(9,70+7,00+6,00+9,70+1,40)*0,001*1,15 0,118

1.NP –

skl. 1.3 –

skl. 1.3; 3,033*(67,70+8,00+6,20+10,10+17,60+24,10+60,10+7,10)*0,001*1,15 0,701

m.č.1.04; 3,033*(0,95*1,42+1,35*(2,52-0,30))*0,001*1,15 0,015

m.č.1.11; 3,033*(2,30*(0,99+1,585-0,30))*0,001*1,15 0,018

m.č.1.13; 3,033*(2,30*(1,675-0,30))*0,001*1,15 0,011

skl. 1.3 - m.č.1.03-čist. rohož;  3,033*1,50*2,30*0,001*1,15 0,012

skl.1.4; 3,033*(5,00+2,50+2,50)*0,001*1,15 0,035

skl. 1.5-dlažba; 3,033*( 2,50+2,70*3+67,10)*0,001*1,15 0,271

skl. 1.5-marmoleum;  3,033*(30,00+11,70)*0,001*1,15 0,145

skl. 1.5-čistící rohož; 3,033*4,80*0,001*1,15 0,017

skl. 1.6;  3,033*5,20*0,001*1,15 0,018

mezipodesty - SKL. 2.1 –

m.č. 1.04, kota +2,97; 3,033*2,30*1,30*0,001*1,15 0,01

m.č. 1.13, kota +1,485, +2,97; 3,033*2,30*(1,775-0,30+1,40)*0,001*1,15 0,023

m.č. 1.11, kota +1,485, +2,97; 3,033*2,30*(1,975-0,30+1,50)*0,001*1,15 0,025

269. SP 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 11,823 2 475 29 266
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.4; 0,08*(53,70+7,40+2,30+13,40*2+13,60+13,20) 9,36

schodiště skl. 0.4 –

m.č. 0.03; 0,08*(1,1*(1,50+0,90)) 0,211

m.č. 0.02; 0,08*(2,30*(2,845+0,165)+1,10*0,90) 0,633

m.č. 0.21; 0,08*(13,10+(1,775-0,30)*2,30) 1,319

m.č. 0.14-mezipod;  0,08*((1,925-0,30)*2,30) 0,299

270. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 11,823 177 2 097
Plný popis:

271. SP 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,926 2 494 2 309
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

 m.č.0.15 - blok pod 2 schod stupně; –

0,32*2*(3,38-3,078)*0,5*1,80 0,174

rozdíl výšek -3,30 na 2,97; (0,25+0,51)*0,5*0,60*(1,70+1,60) 0,752

272. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 20,637 252 5 208

Mazanina z betonu    prostého bez zvýšených nároků na prostředí     tl. přes 50 do 80 mm       tř. C 12/15

Příplatek k cenám mazanin    za stržení povrchu     spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva     pro tl. obou vrstev mazaniny       přes 50 do 80 mm

Mazanina z betonu    prostého bez zvýšených nároků na prostředí     tl. přes 120 do 240 mm       tř. C 20/25

Výztuž mazanin    ze svařovaných sítí z drátů     typu KARI
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP - m.č.0.15 - blok pod 2 schod stupně; 0,64*0,31*0,5*2 0,198

bednění podkladní mazaniny pod zákl. desku –

0,10*((28,90+45,50+7,72)*2+0,75) 16,499

malá tělocvična - tl. 200 mm –

0,20*19,70 3,94

273. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 20,637 47 965
Plný popis:

274. SP 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 175,7 228 40 072
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

m.č.0.04,05,06; 14,30+21,40+23,00 58,7

m.č.0.15-0.20;53,70+7,40+2,30+13,40*2+13,60+13,20 117,0

275. SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 766,457 202 357 266
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

m.č. 0.04,05,06;  2,84*15,28*2 86,79

-(2,84-2,51)*1,80*2 - 1,188

2,51*8,70 21,837

2,84*(1,60+1,70) 9,372

-0,80*2,00*2 - 3,2

m.č. 0.11; 2,84*5,20 14,768

m.č. 0.15; 2,98*(7,34+7,42)*2 87,97

-1,60*2,00 - 3,2

m.č. 0.16a,b; 2,51*(2,30*2+4,26-0,10)*2 43,975

-0,80*2,00*3 - 4,8

m.č.0.17,18; 2,51*(2,30+5,80)*2*2 81,324

-0,80*2,00*2 - 3,2

m.č.0.19; 2,51*(2,30+5,85)*2 40,913

-0,80*2,00 - 1,6

m.č. 0.20; 2,51*(2,30+5,70)*2 40,16

-0,80*2,00 - 1,6

2.NP –

m.č.2.02; 2,80*(28,40+4,60+0,10) 92,68

1,80*(0,30*4+0,30*2) 3,24

1,00*23,80 23,8

-5,50*2,575*4 - 56,65

-0,90*2,575 - 2,318

0,28*(5,50+2,575*2)*4 11,928

0,28*(0,90+2,575*2) 1,694

m.č.2.04; 2,80*((16,30+1,48)*2+1,65+5,40+1,60*2) 128,268

-5,715*1,875*2 - 21,431

-5,84*2,575*2 - 30,076

-3,00*2,575 - 7,725

0,14*(5,715+1,875*2)*2 2,65

0,30*(5,84+2,575*2)*2 6,594

0,30*(3,00+2,575*2) 2,445

-1,35*2,80 - 3,78

-1,40*2,80 - 3,92

-1,35*2,50 - 3,375

0,10*2,80*2*2 1,12

0,10*(1,35+2,50*2) 0,635

Bednění v podlahách    rýh a hran     zřízení

Bednění v podlahách    rýh a hran     odstranění

Omítka vápenocementová vnitřních ploch    nanášená ručně     dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm     štuková     vodorovných konstrukcí       stropů rovných

Omítka vápenocementová vnitřních ploch    nanášená ručně     dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm     štuková     svislých konstrukcí       stěn
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-0,80*2,00*3 - 4,8

m.č.2.09; 2,80*5,20 14,56

= 591,962

1.NP –

m.č.1.02; (3,30+0,10)*(8,65+5,765+9,14-3,00) 69,887

-1,12*2,80 - 3,136

-1,20*2,25 - 2,7

-0,80*2,00*2 - 3,2

-2,935*2,12 - 6,222

-0,93*2,12 - 1,972

-1,80*(2,20+0,82) - 5,436

-5,84*3,02 - 17,637

0,14*(5,765+3,02*2) 1,653

0,30*(5,84+3,02*2) 3,564

0,30*3,30*2 1,98

m.č.1.08; (3,30+0,10)*(1,60+6,04) 25,976

-5,84*3,02 - 17,637

0,30*3,30*2 1,98

m.č.1.09,10; (3,00+0,10)*(5,70+0,30+1,88+3,835+1,65+0,30+6,96-1,60) 58,978

-0,93*2,12 - 1,972

-1,90*3,02 - 5,738

-2,855*2,12 - 6,053

-0,80*(2,20+0,60) - 2,24

0,14*(1,88+3,855+2,12*2) 1,397

m.č.1.12 a.b,c,d; (3,00+0,10)*(0,88*4+2,85+2,90*2+2,70)*2 92,194

-0,80*(2,20+0,82)*4 - 9,664

0,10*(1,00+3,02*2)*4 2,816

m.č.1.15; (3,00+0,10)*(1,37+5,20*2+0,12) 36,859

-0,70*2,20*2 - 3,08

-0,80*(2,20+0,60) - 2,24

m.č. 1.18; (3,00+0,10)*((9,25+2,00+0,75+1,20)*2-1,80+(4,305+1,00+0,315)*2) 111,104

-0,80*2,20*2 - 3,52

-0,90*2,12*2 - 3,816

-1,80*(2,20+0,82) - 5,436

-1,50*2,80 - 4,2

-1,80*2,20 - 3,96

m.č.1.19,20; (3,30+0,10)*((5,74+1,73+15,35+3,10+0,60+1,59)*2-5,74) 171,632

-5,88*3,02 - 17,758

-0,90*2,12*2 - 3,816

-0,80*2,20 - 1,76

-1,50*0,82*5 - 6,15

0,25*(5,88+3,02*2) 2,98

0,25*(1,50+0,82*2)*5 3,925

m.č.1.21; (3,00+0,10)*(13,24+5,59)*2 116,746

-1,80*2,20 - 3,96

-1,98*(2,20+0,82) - 5,98

-1,50*0,82*2 - 2,46

0,15*(2,00+2,20*2) 0,96

0,25*(1,98+(2,20+0,82)*2) 2,005

0,25*(1,50+0,82*2)*2 1,57

m.č.1.22; (3,00+0,10)*(3,00+4,05)*2 43,71

-0,80*2,20 - 1,76

-1,50*0,82 - 1,23

0,25*(1,50+0,82*2) 0,785
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m.č.1.23; (3,00+0,10)*((2,65+1,75)*2-1,75-1,80) 16,275

-1,08*(2,20+0,82) - 3,262

0,25*(1,08+(2,20+0,82)*2) 1,78

m.č.1.24; (3,00+0,10)*(1,23+1,84)*2 19,034

-0,60*0,60*2 - 0,72

0,25*0,60*3*2 0,9

m.č.1.14; (3,00+0,10)*(2,55*2+23,70) 89,28

3,00*0,30*4*3 10,8

m.č.1.12 –

sokl pod akust obklad; 0,90*17,78 16,002

sokl pod akust obklad; 0,90*(17,78-1,80*2) 12,762

(7,00+0,10-5,125)*5,70 11,258

(7,00+0,10)*(6,05+6,06) 85,981

-0,80*2,00 - 1,6

řez B2-B2;  parapet galerie; 2,075*(5,70*4+0,30*3) 49,178

(7,00+0,10)*(38,10-0,16) 269,374

-0,80*(2,00+0,82)*4 - 9,024

-0,90*2,12*4 - 7,632

-5,50*1,875*4 - 41,25

0,30*(5,00+1,875*2)*4 10,5

7,00*0,12*2*6 10,08

místo oken 2.NP; 5,765*1,875+5,715*1,875 21,525

= 1 165,045

upravy - redukce –

2.NP –

(2,80+0,075)*(1,70+0,50)*2 12,65

-0,80*2,00*2 - 3,2

–

276. SP 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 175,7 56 9 818

Plný popis:

277. SP 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 766,457 54 94 894
Plný popis:

278. SP 611 21-0001R Kontaktní zateplovací systém  vnitřních podhledů tl. 140 mm m2 627,2 732 459 016
Plný popis:

Výkaz výměr: 1. PP - m.č. 0.01; 627,20 627,2

279. SP 611 21-0002R Kontaktní zateplovací systém  vnitřních podhledů, stěn  tl. 200 mm m2 51,724 879 45 452
Plný popis:

Výkaz výměr: rez E-E - vjezd do  garáží –

(0,50*2+5,70)*7,72 51,724

280. SP 612 21-0002R Kontaktní zateplovací systém  vnitřních  stěn tl. 140 mm m2 127,477 636 81 094
Plný popis:

Výkaz výměr: 1. PP –

 m.č. 0.01;  2,47*(4,05+17,64+0,14+35,61) 141,877

-(1,60*2,00+0,80*2,00*7) - 14,4

281. SP 611 59-0001R Omítka tenkovrstvá vnitřních ploch stropů m2 671,204 148 99 050
Plný popis:

Výkaz výměr: 1. PP - m.č. 0.01; 627,20 627,2

rez E-E - vjezd do  garáží –

5,70*7,72 44,004

Omítka vápenocementová vnitřních ploch    nanášená ručně     Příplatek k cenám     za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm       stropů

Omítka vápenocementová vnitřních ploch    nanášená ručně     Příplatek k cenám     za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm       stěn
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282. SP 612 59-0001R Omítka tenkovrstvá vnitřních ploch  stěn m2 135,197 130 17 572
Plný popis:

Výkaz výměr: 1. PP –

m.č. 0.01;  2,47*(4,05+17,64+0,14+35,61) 141,877

-(1,60*2,00+0,80*2,00*7) - 14,4

rez E-E - vjezd do  garáží –

0,50*2*7,72 7,72

283. SP 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 590,223 233 137 616

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

podhledy –

m.č.0.02; 2,30*2,845 6,544

m.č.0.03; 1,10*(0,15+0,30+1,40) 2,035

m.č.0.14; 2,30*(4,20+0,20)+2,30*1,80 14,26

m.č.0.21; 2,30*(1,45+0,15+1,65) 7,475

stěny –

m.č. 0.02; 2,51*(2,845*2+2,30+1,20) 23,067

-0,80*2,00 - 1,6

(0,28+0,18)*6,00*2 5,52

(2,51+1,00)*0,5*2,60*2 9,126

1,00*0,90*2 1,8

1,00*1,80*0,5*2 1,8

m.č. 0.03;  3,07*(1,10+7,13)*2 50,532

-0,80*2,00 - 1,6

-(2,60+1,30)*0,5*2,40*2 - 9,36

-1,30*0,60*2 - 1,56

-1,30*2,30*0,5*2 - 2,99

m.č. 0.14; 2,84*((2,30+8,70)*2)+0,46*(4,50*2+2,30) 67,678

-0,80*2,00 - 1,6

m.č.0.21; 2,97*(2,30+5,80)*2 48,114

-(0,28+0,18)*(2,30+1,40*2) - 2,346

-0,80*2,00 - 1,6

2.NP –

m.č.2.01; 2,80*((6,15+0,45+2,10+1,50)*2+2,30) 63,56

-0,90*2,575*2 - 4,635

-1,08*2,575 - 2,781

-1,35*2,50 - 3,375

-1,35*2,80 - 3,78

0,30*(0,90+2,575*2)*3 5,445

0,30*(1,08+2,575*2) 1,869

m.č. 2.03; 2,80*(5,90*2+2,30) 39,48

-0,90*2,575*2 - 4,635

0,30*(0,90+2,575*2)*2 3,63

m.č. 2,12;  2,80*(2,30+5,725)*2 44,94

-1,30*2,80 - 3,64

-0,90*1,875*2 - 3,375

-1,08*2,575 - 2,781

0,30*(0,90+1,875*2)*2 2,79

0,30*(1,08+2,575*2) 1,869

= 349,876

1.NP –

m.č.1.03; (4,125-0,28)*(2,30+9,60)*2 91,511

Omítka vápenocementová vnitřních ploch    nanášená ručně     dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm     štuková     schodišťových konstrukcí       stropů, stěn, ramen nebo nosníků
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0,28*(2,30+4,10*2) 2,94

2,69*(1,20+1,10) 6,187

(2,60*1,20*0,5+1,20*0,60+(1,20+2,50)*0,5*2,40)*2 13,44

-1,12*2,80 - 3,136

-0,80*2,00*2 - 3,2

0,10*(1,12+2,80*2+1,25+2,20*2) 1,237

m.č.1.13; (4,125-0,28)*(2,30+1,675+2,40+1,775)*2 62,674

0,28*(2,30+(1,675+2,40+1,775)*2) 3,92

-0,80*2,20 - 1,76

-1,08*2,29 - 2,473

0,30*(1,08+2,29*2) 1,698

m.č.1.11; (4,125-0,28)*(2,30+6,95*2) 62,289

0,28*(2,30+3,60*2) 2,66

-1,08*2,29 - 2,473

 0,30*(1,08+2,29*2) 1,698

= 240,347

–

284. SP 611321195 Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 590,223 57 33 625

Plný popis:

285. SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 66,0 182 12 034
Plný popis:

Výkaz výměr: 10+13+1+8+6+1+2+2+1+2+4+1+1+4+3+1+4+2 66,0

286. SP 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 6,0 239 1 432
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1+1+1+2 6,0

288. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 118,233 2 471 292 206
Plný popis:

Výkaz výměr: podkladní mazanina pod základovou desku –

0,10*21,18*45,55 96,475

0,10*((7,33+0,15*2)*7,72-0,75*1,48) 5,779

0,10*(5,70+0,30*2+0,15*2)*7,72 5,095

= 107,349

podkladní mazanina - rampa, opěrné stěny –

0,10*(19,65*3,14/360*94+15,45*3,14/360*94)*0,50*2,10 3,022

0,10*1,50*11,855 1,778

0,10*1,10*(3,70+4,00+4,205-0,30) 1,277

0,10*(12,30+8,90)*0,50*2,10 2,226

0,10*1,50*(4,00+3,64+2,19+0,35) 1,527

0,10*1,10*(1,935-0,35+1,765+3,70+2,535) 1,054

289. SP 631 31 9001R Mazanina tl. do 240 mm z betonu C30/37 s přísadou H-Krystalm  MR m3 33,959 2 870 97 476
Plný popis:

Výkaz výměr: přístavba - malá tělocvična –

0,20*7,72*19,70 30,417

rezílení –

(0,40+0,80)*0,5*0,20*(5,70+1,00) 0,804

(0,40+0,80)*0,5*0,20*(7,32+0,30) 0,914

(0,40+0,80)*0,5*0,20*(1,70+3,80+3,80+5,70+0,20) 1,824

290. SP 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 4,754 27 928 132 769
Plný popis:

Omítka vápenocementová vnitřních ploch    nanášená ručně     Příplatek k cenám     za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm       schodišťových konstrukcí

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních    lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel     na cementovou maltu, plochy otvoru       do 2,5 m2

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních    lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel     na cementovou maltu, plochy otvoru       přes 2,5 do 4,5 m2

Mazanina z betonu    prostého bez zvýšených nároků na prostředí     tl. přes 80 do 120 mm       tř. C 16/20

Výztuž mazanin    10 505 (R) nebo BSt 500
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Výkaz výměr: mazanina - malá telocvična –

33,959*140,00*0,001 4,754

291. SP 631311133 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 22,394 2 267 50 778
Plný popis:

Výkaz výměr: přístavba - mala tělocvična –

skl. 1.6; 0,15*((7,72-0,30)*19,70+0,50*6,24) 22,394

292. SP 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 22,394 1 233 27 614
Plný popis:

Výkaz výměr: přístavba - mala tělocvična –

skl. 1.6; 0,15*((7,72-0,30)*19,70+0,50*6,24) 22,394

293. SP 622 59-0001R Tenkovrstvá probarvená omítka, zrnitost 1-2 mm, barva šedá, vč. imitace bosáže m2 587,919 266 156 510
Plný popis:

Výkaz výměr: vymera viz zateplovací systém omítaná část; 559,285 559,285

= 559,285

přípočty osteni –

zapad –

0,13*(5,715+2,575*2+5,70+2,575*2+5,765+2,575*2) 4,242

0,13*(5,88+3,02*2) 1,55

vychod –

0,13*((5,84+3,02*2)*2) 3,089

0,13*(5,84*2+2,575*2*2+3,00+2,575*2) 3,917

0,13*(1,98+(2,20+0,82)*2) 1,043

jih –

0,13*(5,50+2,575*2)*4 5,538

sever –

0,13*(5,50+1,875*2)*4 4,81

0,13*(1,50+0,82*2)*8 3,266

0,13*0,60*3*2 0,468

0,13*(1,08+2,20*2) 0,712

= 28,634

294. SP 622 59-0002R Soklová  omítka, zrnitost 1-2 mm, barva šedá m2 22,245 213 4 737
Plný popis:

Výkaz výměr: zapad –

0,15*(29,025+0,75) 4,466

vychod –

0,15*(29,025+0,75-3,90) 3,881

jih –

0,15*45,70 6,855

sever –

0,15*(6,025+34,84+6,085) 7,043

295. SP 622 21-0001R Kontaktní zateplovací systém  polystyrenem  tl. 200 mm, (D+M) m2 951,303 776 737 783
Plný popis:

Výkaz výměr: omítaná část –

zapad –

8,65*(21,33-0,25-0,30-0,225-2,80) 153,581

-5,715*2,575 - 14,716

-5,70*2,575 - 14,678

-2,765*2,575 - 7,12

přístavba; 4,505*(6,64+1,055+0,75) 38,045

-5,88*3,02 - 17,758

vychod –

Mazanina z betonu    prostého bez zvýšených nároků na prostředí     tl. přes 120 do 240 mm       tř. C 12/15

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy    se zhutněním     ze štěrkopísku

www.euroCALC.cz 28 z 84 23.11.2021



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

8,65*(21,33-0,225-2,80-0,225-0,30-1,08-1,42) 132,172

-5,84*3,02*2 - 35,274

-5,84*2,575*2 - 30,076

-3,00*2,575 - 7,725

krček; -3,90*4,00 - 15,6

přístavba; 4,505*(6,64+1,055+0,75) 38,045

-1,98*(2,20+0,82) - 5,98

jih –

8,65*(45,70-6,65-15,60) 202,843

-5,50*2,575*4 - 56,65

sever –

(8,65-4,505)*(5,50*4+0,50*3) 97,408

-5,50*1,875*4 - 41,25

4,505*34,84 156,954

-1,50*0,82*8 - 9,84

-0,60*0,60*2 - 0,72

-1,08*2,20 - 2,376

= 559,285

obkladaná čast –

zapad –

8,65*(0,25+0,30+0,225+2,80) 30,924

východ –

8,65*(0,225+2,80+0,225+0,30+1,08+1,42) 52,333

-1,08*2,29 - 2,473

-1,08*2,575*2 - 5,562

jih –

8,65*(6,65+15,60) 192,463

-1,08*2,29 - 2,473

-0,90*2,575*6 - 13,905

sever –

8,65*(6,025+6,085) 104,752

(8,65-4,505)*(9,56+0,90+3,24+0,90+0,75+0,225-6,085) 39,336

-0,90*1,875*2 - 3,375

= 392,018

296. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 210,636 26 5 491
Plný popis:

Výkaz výměr: západ –

5,715*2,575+5,70*2,575+5,765*2,575 44,239

5,88*3,02 17,758

vychod –

5,84*3,02*2+5,84*2,575*2+3,00*2,575 73,075

1,98*(2,20+0,82) 5,98

jih –

5,50*2,575*4 56,65

sever –

1,50*0,82*8+0,60*0,60*2+1,08*2,20 12,936

009: Ostatní konstrukce a práce 1 743 267

297. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 005,007 67 67 476
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

20,88*45,25+7,94*6,24+(6,59+0,30*2)*(1,78-0,30) 1 005,007

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním    včetně pozdějšího odkrytí     výplní otvorů a svislých ploch       fólií přilepenou lepící páskou

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     do 4 m
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298. SP 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 1 527,703 77 117 603
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

3,025*45,70+9,39*(21,33-3,025) 310,126

1.NP –

(1,055*6,64)*34,84-1,055*(0,50+0,70) 242,795

21,33*45,70 974,781

299. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 082,58 37 40 001

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; –

627,20+14,30+21,40+23,00+15,60+9,60+7,00+6,00+15,60+9,60+1,40+53,70+7,40+2,30+13,40*2+13,60+13,20 867,7

2.NP –

67,00+63,10+15,60+9,70+7,00+6,00+15,60+9,70+1,40+2,30*(4,50+1,50+2,60) 214,88

300. SP 949111121 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m sada 27,0 202 5 442
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP;  4+2+1+2 9,0

2.NP;  2+2+2 6,0

1.NP;  4+4+4 12,0

301. SP 949111221 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití sada 1 620,0 21 34 506

Plný popis:

Výkaz výměr: 27,00*30*2 1 620,0

302. SP 949111821 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m sada 27,0 135 3 640
Plný popis:

303. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 451,7 51 23 123

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

67,70+8,00+6,20+5,00+10,10+17,60+24,10+2,50+2,70*3+60,10+7,10+2,50*2+30,00+106,60+4,80+67,10+11,70+4,80+5,

20

451,7

304. SP 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 3 858,814 96 370 215

Plný popis:

Výkaz výměr: (7,82-1,80)*17,90*35,81 3 858,814

305. SP 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 347 293,26 1 444 535

Plný popis:

Výkaz výměr: 3858,814*30*3 347 293,26

306. SP 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 3 858,814 43 164 540

Plný popis:

307. SP 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 898,807 69 62 278
Plný popis:

Výkaz výměr: 17,90*35,81 640,999

1,20*(17,90+35,81)*2*2 257,808

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     přes 4 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     do 1,9 m

Montáž lešení lehkého kozového trubkového   ve schodišti     o výšce lešeňové podlahy       do 1,5 m

Montáž lešení lehkého kozového trubkového   Příplatek za první a každý další den použití lešení     k ceně -1121

Demontáž lešení lehkého kozového trubkového   ve schodišti     o výšce lešeňové podlahy       do 1,5 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     přes 1,9 do 3,5 m

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky     do 10 m

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah    Příplatek za první a každý další den použití lešení     k ceně -1111

Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky     do 10 m

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení    z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců     s příčníky nebo podélníky, ve výšce       do 10 m
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308. SP 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 80 892,63 1 103 543
Plný popis:

Výkaz výměr: 898,807*30*3 80 892,63

309. SP 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 898,807 5 4 791
Plný popis:

310. SP 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 195,64 21 4 171

Plný popis:

Výkaz výměr: (15,50+33,41)*2*2 195,64

311. SP 944111222 Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použití m 17 607,6 0 7 571

Plný popis:

Výkaz výměr: 195,64*30*3 17 607,6

312. SP 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 195,64 11 2 086

Plný popis:

313. SP 953 33-9001R Těsnění pracovní  spáry, D+M m 190,13 309 58 777
Plný popis:

Výkaz výměr: (20,88+45,25)*2-5,20+8,70+16,80 152,56

7,94+7,22*(2+2)+0,75 37,57

314. SP 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 1 084,448 69 75 141

Plný popis:

Výkaz výměr: zapad –

(8,65+0,15-1,80)*(1,20*2+21,33) 166,11

(4,505+0,15-0,18)*(1,055+6,64+0,75+1,20) 43,161

vychod –

(9,65+0,15-1,80)*(1,20*2+21,33) 189,84

-3,90*4,00 - 15,6

(4,505+0,15-1,80)*(1,055+6,64+0,75+1,20) 27,536

jih –

(8,65+0,15-1,80)*(45,70+1,20*2) 336,7

sever –

(8,65+0,15-1,80)*(45,70+1,20*2) 336,7

315. SP 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 97 600,32 1 124 928

Plný popis:

Výkaz výměr: 1084,448*30*3 97 600,32

316. SP 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 1 084,448 27 28 901

Plný popis:

043: Ocelové konstrukce 1 151 374

317. SP 430 13001R Ocelová konstrukce pro vynesení světlíku, D+M kg 5 230,775 69 358 988
Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkazu stat. část - příloha 2.5 –

HEA 160; (2529,30+1400,80+228,60+58,40+331,40)*1,15 5 230,775

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení    Příplatek za první a každý další den použití lešení     k ceně -1111 nebo -1112

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení    z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců     s příčníky nebo podélníky, ve výšce       do 10 m

Montáž ochranného zábradlí trubkového    vnitřního na lešeňových konstrukcích     dvoutyčového

Montáž ochranného zábradlí trubkového    Příplatek za první a každý další den použití zábradlí     k ceně -1122

Demontáž ochranného zábradlí trubkového    vnitřního na lešeňových konstrukcích     dvoutyčového

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2     šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky       do 10 m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2     Příplatek za první a každý další den použití lešení       k ceně -1121

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2     šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky       do 10 m
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318. SP 430 13002R Ocelová konstrukce 1.NP ve schodišti, D+M kg 1 545,6 69 106 075
Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkazu stat. část - příloha 2.5 –

položka 1 až 7 - po.3 –

(143,70+28,30+41,50+363,80+86,30+499,0+237,10)*1,15 1 609,655

(143,70+14,10+363,80+86,30+499,0+237,10)*1,15 1 545,6

319. SP 430 15401R Střešní plášt z plechu  CB 150/280-0,88, D+M m2 1 063,29 645 686 311
Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkazu stat. část - příloha 2.5 –

924,60*1,15 1 063,29

099: Přesun hmot HSV 378 336

320. SP 998014021 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm t 4 355,702 87 378 336
Plný popis:

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 253 395

321. SP 711 49-0001R Izolace proti vodě  stěrkovou  hydoizolací  - V m2 82,6 279 23 069
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 0.3; 9,60+7,00+6,00+9,60+1,40 33,6

skl. 2.2; 9,70+7,00+6,00+9,70+1,40 33,8

skl.1.4; 5,00+2,50+2,50 10,0

skl. 1.6;  5,20 5,2

322. SP 711 49-0002R Izolace proti vodě stěrkovou  hydoizolací - S m2 48,0 305 14 634
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

m.č. 0.08; 2,50*(2,70+1,10*2) 12,25

m.č. 0.12; 2,50*(2,70+1,10*2) 12,25

2.NP –

m.č.2.06,2.10; 2,50*(2,70+1,00*2)*2 23,5

323. SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 584,658 25 14 464
Plný popis:

Výkaz výměr: výměra viz odd. 713 skl. d - XPS; 528,668 528,668

vytažení; –

0,50*(6,00+20,88+45,25+20,88-3,50+5,92+0,14+7,72+0,75+7,94) 55,99

324. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 160,517 95 15 315
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 1.6; (7,72+0,20)*19,70 156,024

rez E-E; (0,50+0,22)*6,24 4,493

325. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 584,658 99 57 606
Plný popis:

Výkaz výměr: výmera viz PN; 584,658 584,658

326. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 160,517 17 2 777
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 1.6; (7,72+0,20)*19,70 156,024

rez E-E; (0,50+0,22)*6,24 4,493

327. SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,21 2 455 7 881
Plný popis:

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena    na ploše svislé S     nátěrem       penetračním

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením    NAIP     na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením    NAIP     na ploše svislé S

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena    na ploše vodorovné V     nátěrem       penetračním

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    s nosnou svislou konstrukcí montovanou     z dílců betonových     plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly     vícepodlažní, výšky       do 18 m
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328. H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,253 46 681 11 810
Plný popis:

Výkaz výměr: 584,658*0,00035 0,205

160,517*0,0003 0,048

329. H 286 00001 Modifikovaný asfaltový pas m2 886,184 119 105 837
Plný popis:

Výkaz výměr: skl.d; 584,658*1,20 701,59

vodorovně; 160,517*1,15 184,595

712: Povlakové krytiny 1 034 767

330. SP 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5° m2 244,668 160 39 122
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 - přístavba –

(7,19+0,08)*(15,32+18,46+0,08*2) 246,744

-0,50*(1,53+0,20) - 0,865

-0,70*(1,61-0,08+0,20) - 1,211

331. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 264,101 16 4 223
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 –

(7,19+0,08+0,20+0,25)*34,44 265,877

-0,50*(1,53+0,20-0,25) - 0,74

-0,70*(1,53+0,20-0,25) - 1,036

332. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 264,101 91 23 930
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 –

vymera viz ALP; 264,101 264,101

333. SP 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 39,652 17 676
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 –

vytažení; 0,40*((0,20+7,19+0,08)*2+34,44-0,25*2+0,50+0,70) 20,032

0,60*(34,40-0,25*2-0,50-0,70) 19,62

–

334. SP 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 39,652 112 4 438
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 –

vymera viz ALP; 39,652 39,652

335. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 277,205 6 1 774
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 –

výměra viz  folie Dekplan; 277,205 277,205

336. SP 712 28601R Izolace střech folii PVC-P Dekplan 77, dod. + mont. m2 277,205 480 132 975
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 –

(7,19+0,53)*34,84 268,965

-0,50*(1,61+0,20-0,53) - 0,64

-0,70*(1,61+0,20-0,53) - 0,896

0,20*((34,44-0,25*2)+(7,19+0,08+0,20)*2) 9,776

lak asfaltový penetrační

Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy   z kameniva, tloušťky násypu     do 100 mm, sklon střechy       do 5 st.

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena    nátěrem     lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením    NAIP     v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena    na konstrukce převyšující úroveň střechy,     nátěrem       penetračním

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením    na konstrukce převyšující úroveň střechy,     NAIP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce    provedení vrstvy     textilní ochranné
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337. SP 712 28602R Izolace střech folii  Dekplan 76, dod. + mont. m2 968,144 559 540 883
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.1 –

21,28*45,65 971,432

-2,30*2,30*9 - 47,61

vytažení; 0,235*(45,25-0,30*2)*2 20,986

0,13*20,28 2,636

0,25*2,30*4*9 20,7

338. SP 712 62801R Povlaková krytina parozíbranou samolepící  (např. Daco-KDS-R), D+M m2 956,302 186 177 471
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.1 - tělocvična –

20,88*45,25 944,82

-2,30*2,30*9 - 47,61

vytažení; 0,40*(20,28+44,65) 25,972

0,40*2,30*4*9 33,12

339. SP 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,15 10 021 31 567
Plný popis:

340. H 583 00001 Prané říční kamenivo t 19,398 1 013 19 644
Plný popis:

Výkaz výměr: 244,668*0,155*0,5*1,023 19,398

341. H 111 00001 Dekprimer t 0,093 47 940 4 458
Plný popis:

Výkaz výměr: 264,101*0,0003+39,652*0,00035 0,093

342. H 628 00001 Glastek 40 Special Mineral m2 351,299 117 41 193
Plný popis:

Výkaz výměr: 264,101*1,15+39,652*1,20 351,299

343. H 685 00001 Filtek 500 m2 291,065 43 12 411
Plný popis:

Výkaz výměr: 277,205*1,05 291,065

713: Izolace tepelné 517 579

344. SP 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 934,141 19 18 020
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 0.2- marmoleum;   14,30+21,40+23,00 58,7

skl. 0.2 - šatny + 0.14-schodiště;   15,60+15,60+2,30*18,70 74,21

skl. 0.3; 9,60+7,00+6,00+9,60+1,40 33,6

skl. 0.4; 53,70+7,40+2,30+13,40*2+13,60+13,20 117,0

schodiště skl. 0.4 –

m.č. 0.03; 1,1*(1,50+0,90) 2,64

m.č. 0.02; 2,30*(2,845+0,165)+1,10*0,90 7,913

m.č. 0.21; 13,10*(1,775-0,30)*2,30 44,442

m.č. 0.14-mezipod;  (1,925-0,30)*2,30 3,738

2.NP –

skl. 2.1; 67,00+63,10+15,60+15,60 161,3

m.č.2.01; 2,30*6,30 14,49

m.č.2.03; 2,30*1,625 3,738

m.č.2.12; 2,30*2,25 5,175

skl. 2.2; 9,70+7,00+6,00+9,70+1,40 33,8

Přesun hmot pro povlakové krytiny   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace podlah   parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace     do 5 mm
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1.NP –

skl. 1.3 –

skl. 1.3; 67,70+8,00+6,20+10,10+17,60+24,10+60,10+7,10 200,9

m.č.1.04; 0,95*1,42+1,35*(2,52-0,30) 4,346

m.č.1.11; 2,30*(0,99+1,585-0,30) 5,233

m.č.1.13; 2,30*(1,675-0,30) 3,163

skl. 1.3 - m.č.1.03;  1,50*2,30 3,45

skl.1.4; 5,00+2,50+2,50 10,0

skl. 1.5-dlažba;  2,50+2,70*3+67,10 77,7

skl. 1.5-marmoleum;  30,00+11,70 41,7

skl. 1.5-čistící rohož; 4,80 4,8

skl. 1.6;  5,20 5,2

mezipodesty - SKL. 2.1 –

m.č. 1.04, kota +2,97; 2,30*1,30 2,99

m.č. 1.13, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,775-0,30+1,40) 6,613

m.č. 1.11, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,975-0,30+1,50) 7,303

345. SP 713 12-1191R Montáž tepelné izolace podlah   deskami   3 vrstvy m2 523,001 41 21 396
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.2- marmoleum;   14,30+21,40+23,00 58,7

skl. 0.2 - šatny + 0.14-schodiště;   15,60+15,60+2,30*18,70 74,21

skl. 0.3; 9,60+7,00+6,00+9,60+1,40 33,6

1.NP –

skl. 1.3 –

skl. 1.3; 67,70+8,00+6,20+10,10+17,60+24,10+60,10+7,10 200,9

m.č.1.04; 0,95*1,42+1,35*(2,52-0,30) 4,346

m.č.1.11; 2,30*(0,99+1,585-0,30) 5,233

m.č.1.13; 2,30*(1,675-0,30) 3,163

skl. 1.3 - m.č.1.03;  1,50*2,30 3,45

skl.1.4; 5,00+2,50+2,50 10,0

skl. 1.5-dlažba;  2,50+2,70*3+67,10 77,7

skl. 1.5-marmoleum;  30,00+11,70 41,7

skl. 1.5-čistící rohož; 4,80 4,8

skl. 1.6;  5,20 5,2

346. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 235,408 12 2 752
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

skl. 2.1; 67,00+63,10+15,60+15,60 161,3

m.č.2.01; 2,30*6,30 14,49

m.č.2.03; 2,30*1,625 3,738

m.č.2.12; 2,30*2,25 5,175

skl. 2.2; 9,70+7,00+6,00+9,70+1,40 33,8

mezipodesty - SKL. 2.1 –

m.č. 1.04, kota +2,97; 2,30*1,30 2,99

m.č. 1.13, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,775-0,30+1,40) 6,613

m.č. 1.11, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,975-0,30+1,50) 7,303

347. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 528,668 79 41 839
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. d  - XPS t. 140 mm –

(3,17+0,08)*(6,14+21,16+45,25+4,10+7,72+0,75+8,22) 303,355

3,70*(21,16-4,10+5,92) 85,026

3,35*7,72+2,84*19,56 81,412

Montáž tepelné izolace podlah   rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)     kladenými volně       jednovrstvá

Montáž tepelné izolace stěn   rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)     lepením       celoplošně
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= 469,793

stěna pasu - zdi  malé tělocvišny –

(0,88-0,18)*19,70 13,79

stěna dle řezu E-E v půdoryse ozn f  - (vjezd do garáže) –

(3,32-0,40)*7,72*2 45,085

348. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 5 316 10 366
Plný popis:

349. H 283 00003 Separační  vrstvy m2 1 214,383 5 6 108
Plný popis:

Výkaz výměr: 934,141*1,30 1 214,383

350. H 283 00001 Expandovný polystyren stabilizovaný m3 73,62 2 797 205 928
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.2- marmoleum;   0,12*(14,30+21,40+23,00)*1,02 7,185

skl. 0.2 - šatny + 0.14-schodiště;   0,12*(15,60+15,60+2,30*18,70)*1,02 9,083

skl. 0.3; 0,12*(9,60+7,00+6,00+9,60+1,40)*1,02 4,113

2.NP –

skl. 2.1; 0,04*(67,00+63,10+15,60+15,60)*1,02 6,581

m.č.2.01; 0,04*2,30*6,30*1,02 0,591

m.č.2.03; 0,04*2,30*1,625*1,02 0,152

m.č.2.12; 0,04*2,30*2,25*1,02 0,211

skl. 2.2; 0,04*(9,70+7,00+6,00+9,70+1,40)*1,02 1,379

1.NP –

skl. 1.3 –

skl. 1.3; 0,12*(67,70+8,00+6,20+10,10+17,60+24,10+60,10+7,10)*1,02 24,59

m.č.1.04; 0,12*(0,95*1,42+1,35*(2,52-0,30))*1,02 0,532

m.č.1.11; 0,12*(2,30*(0,99+1,585-0,30))*1,02 0,64

m.č.1.13; 0,12*(2,30*(1,675-0,30))*1,02 0,387

skl. 1.3 - m.č.1.03;  0,12*1,50*2,30*1,02 0,422

skl.1.4; 0,12*(5,00+2,50+2,50)*1,02 1,224

skl. 1.5-dlažba;  0,12*(2,50+2,70*3+67,10)*1,02 9,51

skl. 1.5-marmoleum;  0,12*(30,00+11,70)*1,02 5,104

skl. 1.5-čistící rohož; 0,12*4,80*1,02 0,588

skl. 1.6;  0,12*5,20*1,02 0,636

mezipodesty - SKL. 2.1 –

m.č. 1.04, kota +2,97; 0,04*2,30*1,30*1,02 0,122

m.č. 1.13, kota +1,485, +2,97; 0,04*2,30*(1,775-0,30+1,40)*1,02 0,27

m.č. 1.11, kota +1,485, +2,97; 0,04*2,30*(1,975-0,30+1,50)*1,02 0,298

351. H 283 00002 XPS m3 75,494 2 797 211 170
Plný popis:

Výkaz výměr: 528,668*0,14*1,02 75,494

7131: Izolace tepená střech 620 725

352. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 967,24 53 104 854

Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 - přístavba, EPS 100 –

(7,19+0,08+0,20)*(15,32+18,46+0,08*2) 253,532

-0,50*(1,53+0,20) - 0,865

-0,70*(1,61-0,08+0,20) - 1,211

Přesun hmot pro izolace tepelné   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Montáž tepelné izolace střech plochých   rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)     přilepenými za studena       zplna, jednovrstvá
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= 251,456

skl. 3.1 - tělocvična –

2*20,28*(45,25-0,30*2) 1 811,004

-2*2,30*2,30*9 - 95,22

= 1 715,784

353. SP 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 251,456 59 14 743
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2 - přístavba, EPS 100 –

(7,19+0,08+0,20)*(15,32+18,46+0,08*2) 253,532

-0,50*(1,53+0,20) - 0,865

-0,70*(1,61-0,08+0,20) - 1,211

= 251,456

354. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 6 089 11 873
Plný popis:

355. H 283 00004 Polystyren EPS 100 m3 41,038 1 386 56 870
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2; 0,16*251,456*1,02 41,038

356. H 283 00005 Spádové klíny   EPS 100 m3 23,084 1 546 35 681
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.2; (0,02+0,16)*0,5*251,465*1,02 23,084

357. H 631 00001 Tepelná izolace  isover  S tl. 80 mm m2 875,05 172 150 780
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.1 - tělocvična –

(20,28*(45,25-0,30*2))*1,02 923,612

-2,30*2,30*9*1,02 - 48,562

358. H 631 00002 Tepelná izolace  isover  T tl. 140 mm m2 875,05 281 245 924
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.1 - tělocvična –

vyměra viz montáž; 1715,784/2*1,02 875,05

720: ZTI ostatní 105 031

359. B P3_00061 Dokumentace skutečného provedení - 4paré kpl 1,0 12 795 12 795
Plný popis:

360. B P3_00062 Tlak. zkouška kanalizačního potrubí kpl 1,0 5 117 5 117
Plný popis:

361. B P3_00063 Tlaková zkouška a desinfekce vodovodního potrubí kpl 1,0 9 834 9 834
Plný popis:

362. B P3_00064 Štítky a specifikace potrubí a zařízení kpl 1,0 1 066 1 066
Plný popis:

363. B P3_00065 Kotvící a instalační materiál kpl 1,0 8 528 8 528
Plný popis:

364. B P3_00066 Transport materiálu kpl 1,0 8 528 8 528
Plný popis:

365. B P3_00067 Kotevní technika kpl 1,0 8 528 8 528
Plný popis:

Montáž tepelné izolace střech plochých   spádovými klíny v ploše     přilepenými za studena       zplna

Přesun hmot pro izolace tepelné   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m
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366. B P3_00068 Odborné poradenské práce HZS, odborné hod 50,0 373 18 655
Plný popis:

367. B P3_00069 Odborné poradenské práce HZS, pomocné hod 50,0 320 15 990
Plný popis:

368. B P3_00070 Odborné poradenské práce HZS, pomocné hod 50,0 320 15 990
Plný popis:

721: Vnitřní kanalizace 167 441

369. B P3_00011 Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, s pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým - 

výškově stavitelným nástavcem 14-70mm, rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm

kpl 1,0 1 599 1 599

Plný popis:

370. B P3_00012 souprava větrací hlavice HL810 splaškové kanalizace pro potrubí DN110, sestává se z větrací hlavice - a krycí 

růžice, materiál PP, dimenze DN110

kpl 3,0 480 1 439

Plný popis:

371. B P3_00013 souprava větrací hlavice HL810 splaškové kanalizace pro potrubí DN50, sestává se z větrací hlavice a - krycí 

růžice, materiál PP, dimenze DN50

kpl 1,0 341 341

Plný popis:

372. B P3_00014 HL905 Kanalizační přivzdušňovací ventil - podomítková verze, s masivní pryžovou membránou, a - 

pohledovým krytem v bílé barvě. Množství vzduchu přisávané 12l/s. DN50.

kpl 3,0 1 706 5 117

Plný popis:

373. B P3_00015 Revizní šachta plastová, ?1000mm, výška cca 1700mm, včetně napojení a utěsnění prostupů (2x DN200), - 

vnitřní umístění, včetně poklopu 700 x 700 mm

kpl 1,0 14 924 14 924

Plný popis:

374. B P3_00016 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN200

m 17,0 708 12 030

Plný popis:

375. B P3_00017 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN110

m 45,0 297 13 374

Plný popis:

376. B P3_00018 odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně - tvarovek 

(kolena, odbočky, čistící kusy,….) a objímek, dimenze DN110

m 80,0 560 44 798

Plný popis:

377. B P3_00019 odpadní potrubí splaškové kanalizace (připojovací potrubí) HT systém plus, materiál PP, včetně - tvarovek 

(kolena, odbočky, čistící kusy,….) a objímek, dimenze DN70

m 50,0 444 22 200

Plný popis:

378. B P3_00020 odpadní potrubí splaškové (připojovací potrubí) kanalizace HT systém plus, materiál PP, včetně - tvarovek 

(kolena, odbočky, čistící kusy,….) a objímek, dimenze DN50

m 30,0 391 11 743

Plný popis:

379. B P3_00021 odpadní potrubí splaškové (pro odvedení kondenzátu), materiál PP, včetně tvarovek (kolena, - odbočky,….) 

a objímek, dimenze DN20

m 20,0 353 7 068

Plný popis:

380. B P3_00022 plastová revizní dvířka 150x 150 mm pro přístup k čistícím kusům kanalizace kpl 4,0 160 640
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Plný popis:

381. B P3_00023 Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v horn. 3 vč. příplatku za lepivost m3 16,575 744 12 336
Plný popis:

382. B P3_00024 Svislé přemístění výkopu z horn. 1–5 při hloubce výkopu do 2,5 m m3 16,575 67 1 114
Plný popis:

383. B P3_00025 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horn. 1-4 na skládku,včetně naložení, odvozu, vyložení a -  

poplatku za skládku

m3 16,575 285 4 730

Plný popis:

384. B P3_00026 Obsyp potrubí štěrkopísek, (zrno max. 30mm), zhutnit na 95 % PS m3 8,0 1 115 8 918
Plný popis:

385. B P3_00027 Podsyp potrubí písek, (zrno max. 10mm), zhutnit na 95 % PS m3 5,0 1 014 5 072
Plný popis:

7221: Vnitřní vodovod - užitkovy 152 839

386. B P3_00028 tlaková membránová nádoba o velikosti 150 litrů, spínací tlak 2,8 bar, vypínací tlak 4,2 bar, včetně - ovládací 

jednotky dopouštění nádrže pitnou vodou, elktromagnetického ventilu a hadinových čidel / minimální a 

provozní hladiny

kpl 1,0 68 384 68 384

Plný popis:

387. B P3_00029 sestava filtrů (hrubý filtr, filtr s proplachem, jemný filtr 5 hm v kartuši), UV lampa, průtok až - 6300 l/hod. kpl 1,0 50 635 50 635

Plný popis:

388. B P3_00030 podružná vodoměrná sestava objektu pro měření užitkové vody, sestávající se z vodoměru 1,8 m3/hod, - 

uklidňovacích kusů před a za vodoměrem, redukcí, uzávěrů, uzávěru s vypouštěním, filtru, redukčního / 

ventilu, zpětné armatury

kpl 1,0 181 181

Plný popis:

389. B P3_00031 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro studenou vodu, f 32 x 4,5 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - 

redukce a další) a objímek

m 10,0 422 4 221

Plný popis:

390. B P3_00032 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro studenou vodu, f 25 x 3,5 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - 

redukce a další) a objímek

m 50,0 343 17 163

Plný popis:

391. B P3_00033 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro studenou vodu, f 20 x 2,8 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - 

redukce a další) a objímek

m 10,0 295 2 953

Plný popis:

392. B P3_00034 návleková izolace potrubí studené vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f - 32 

mm, tl. izolace 10 mm

m 10,0 68 682

Plný popis:

393. B P3_00035 návleková izolace potrubí studené vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f - 25 

mm, tl. izolace 10 mm

m 50,0 66 3 305

Plný popis:

394. B P3_00036 návleková izolace potrubí studené vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f - 20 

mm, tl. izolace 10 mm

m 10,0 61 608

Plný popis:
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395. B P3_00037 kulový uzávěr s možností vypouštění f 25 mm, ks 2,0 445 889
Plný popis:

396. B P3_00038 Rohový ventil pro napojení zařizovacích předmětů DN20 ks 18,0 212 3 818
Plný popis:

7222: Vnitřní  vodovod pitný 331 922

397. B P3_00039 cirkulační čerpadlo pro nucený oběh teplé vody, průtk 0,5 m3/hod, výtlak 1,2 m kpl 1,0 6 929 6 929
Plný popis:

398. B P3_00040 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro studenou vodu, f 40 x 5,5 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - 

redukce a další) a objímek

kpl 20,0 492 9 843

Plný popis:

399. B P3_00041 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro studenou vodu, f 32 x 4,5 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - 

redukce a další) a objímek

m 20,0 413 8 251

Plný popis:

400. B P3_00042 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro studenou vodu, f 25 x 3,5 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - 

redukce a další) a objímek

m 100,0 345 34 485

Plný popis:

401. B P3_00043 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro studenou vodu, f 20 x 2,8 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - 

redukce a další) a objímek

m 70,0 290 20 282

Plný popis:

402. B P3_00044 vodovodní potrubí PPR, PN20 pro teplou vodu, f 32 x 5,4 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - redukce a 

další) a objímek

m 20,0 422 8 443

Plný popis:

403. B P3_00045 vodovodní potrubí PPR, PN20 pro teplou vodu, f 25 x 4,2 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - redukce a 

další) a objímek

m 125,0 358 44 733

Plný popis:

404. B P3_00046 vodovodní potrubí PPR, PN16 pro teplou vodu, f 20 x 3,4 mm, včetně tvarovek (kolena, "T" kusy, - redukce a 

další) a objímek

m 95,0 296 28 073

Plný popis:

405. B P3_00047 Ochranná armatura typu EA (zpětný ventil) (před požárním vodovodem) 1,0 10 127 10 127
Plný popis:

406. B P3_00048 Hydrantový systém typu D s tvarově stálou hadicí délky 30 m, průměr hadice 25 mm (650x650x285 mm) - 

včetně příslušenství (kulový ventil z mosazi, požární proudnice, připojovací hadice)

kpl 8,0 9 061 72 488

Plný popis:

407. B P3_00049 Trubky z uhlíkové oceli  1.0034 závitové DN 32 - oboustranně pozinkované (min. 10mikronů), vč. - tvarovek, 

závěsů, objímek a kotvení

m 70,0 569 39 847

Plný popis:

408. B P3_00050 Trubky z uhlíkové oceli  1.0034 závitové DN 25 - oboustranně pozinkované (min. 10mikronů), vč. - tvarovek, 

závěsů, objímek a kotvení

m 25,0 538 13 458

Plný popis:

409. B P3_00051 návleková izolace potrubí studené vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f - 40 

mm, tl. izolace 10 mm

m 20,0 68 1 364
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Plný popis:

410. B P3_00052 návleková izolace potrubí studené vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f - 32 

mm, tl. izolace 10 mm

m 20,0 66 1 322

Plný popis:

411. B P3_00053 návleková izolace potrubí studené vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f - 25 

mm, tl. izolace 10 mm

m 100,0 64 6 396

Plný popis:

412. B P3_00054 návleková izolace potrubí studené vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f - 20 

mm, tl. izolace 10 mm

m 70,0 61 4 253

Plný popis:

413. B P3_00055 návleková izolace potrubí teplé vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f 25 - mm, 

tl. izolace 10 mm

m 125,0 64 7 995

Plný popis:

414. B P3_00056 návleková izolace potrubí teplé vody, pro plastová potrubí, lo = 0.038 W/(mK), dimenze potrubí f 20 - mm, 

tl. izolace 10 mm

m 95,0 61 5 772

Plný popis:

415. B P3_00057 kulový uzávěr s možností vypouštění f 32 mm, ks 3,0 808 2 424
Plný popis:

416. B P3_00058 kulový uzávěr s možností vypouštění f 25 mm, ks 3,0 594 1 781
Plný popis:

417. B P3_00059 termoregulační ventil, včetně seřízení systému ks 7,0 522 3 656
Plný popis:

418. B P3_00060 Rohový ventil pro napojení zařizovacích předmětů DN20 ks 65,0 – –
Plný popis:

725: Zařizovací předměty 721 682

419. B P3_00001 keramické umyvadlo 550x450 mm, včetně příslušenství (umyvadlový sifon, tlumící podložka); baterie - 

umyvadlová, stojánková páková chrom,  s automatickou výpustí včetně příslušenství (2x rohový ventil / se 

sítkem, připojovací potrubí, zátka) - dodávka stavby

kpl 24,0 7 654 183 693

Plný popis:

420. B P3_00002 keramické umyvadlo pro invalidy, 550x450 mm, včetně příslušenství (umyvadlový sifon, tlumící - podložka);                                    

baterie umyvadlová, stojánková páková chrom,  s / automatickou výpustí včetně příslušenství (2x rohový 

ventil se sítkem, připojovací potrubí, zátka) - - dodávka stavby

kpl 1,0 7 760 7 760

Plný popis:

421. B P3_00003 sprchový žlab á 90 x 90 x 10 cm, bílá, včetně příslušenství (sprchový sifon, tlumící podložka); -     baterie 

sprchová termostatická nástěnná se sprchovou sadou (ruční sprcha, 3 funkce, držák, / sprchová hadice 1,7 

m) chrom, včetně příslušenství (2x rohový ventil se sítkem, připojovací potrubí, - zátka) - dodávka stavby

kpl 12,0 19 721 236 652

Plný popis:

422. B P3_00004 keramický klozet,                                                    závěsný, včetně příslušenství - (WC sedátko, splachovací 

tlačítko (3/6l), tlumící podložka); referenční typ Jika Cubito Pure, WC / podomítkový modul včetně 

příslušenství, (WC sifon, rohový ventil, připojovací potrubí) - dodávka - stavby

kpl 13,0 16 363 212 720
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Plný popis:

423. B P3_00005 keramický klozet pro invalidy,                                                    závěsný, včetně - příslušenství (WC sedátko, 

splachovací tlačítko (3/6l), tlumící podložka); WC podomítkový modul / včetně příslušenství, (WC sifon, 

rohový ventil, připojovací potrubí) - dodávka stavby

kpl 1,0 11 726 11 726

Plný popis:

424. B P3_00006 keramický pisoár,                                                    závěsný, včetně příslušenství - (WC sedátko, automatické 

splachování, tlumící podložka), WC sifon, rohový ventil, připojovací / potrubí - dodávka stavby

kpl 4,0 9 061 36 244

Plný popis:

425. B P3_00007 keramická výlevka s mřížkou, závěsná, včetně příslušenství (WC sifon, splachovací tlačítko (3/6l), - tlumící 

podložka);                                                                baterie nástěnná / páková, s raménkem 210 mm, chrom, 

včetně příslušenství 

(2x rohový ventil, připojovací potrubí); - splachovací nádržka basic tank systém včetně příslušenství (rohový 

ventil se sítkem, připojovací

kpl 3,0 9 487 28 462

Plný popis:

426. B P3_00008 kuchyňský dřez, 78 x 50 x 15,5 cm s přepadem, nerez, včetně příslušenství (dřezový sifon, ) -                                                  

Baterie dřezová, stojánková páková s hubicí, chrom, / včetně příslušenství - dodávka stavby

kpl 1,0 3 838 3 838

Plný popis:

427. B P3_00009 myčka včetně příslušenství (podomítkový sifon, rohový ventil, připojovací potrubí), - dodávka stavby kpl 1,0 586 586

Plný popis:

428. B P3_00010 nepřímotopný zásobník teplé vody o objemu 500l, s jedním velkým výměníkem pro připojení zdroje - 

ohřevu (tepelné čerpadlo) včetně příslušenství,  (armatury: rohový ventil se zpětnou klapkou pro UT, / 

expanzní nádoba, uzemění, pojistný ventil, vypouštěcí ventil, přivzdušňovací ventil, zpětný ventil, - 2x 

kulový kohout)                                      Pozn: napojení ZO a armatur dle typu

kpl 1,0 – –

Plný popis:

731: Ústřední vytápění - kotelny 2 359 553

Podlahové vytápění

429. B P1_00001 Trubka Valsir 16x2,0 m 1 437,6 81 116 474
Plný popis:

430. B P1_00002 Systémová deska Pavifloor F150RF 1350x750x50 1,02m2-1ks MODRÁ m2 150,0 367 55 005
Plný popis:

431. B P1_00003 ROZDĚLOVAČ S TERM.VENTILY+PRŮTOKOMĚR 6 (N/P2) ks 1,0 7 377 7 377
Plný popis:

432. B P1_00004 ROZDĚLOVAČ S TERM.VENTILY+PRŮTOKOMĚR 8 (N/P2) ks 1,0 7 674 7 674
Plný popis:

433. B P1_00005 ROZDĚLOVAČ S TERM.VENTILY+PRŮTOKOMĚR 9 (N/P3) ks 1,0 8 905 8 905
Plný popis:

434. B P1_00006 ROZDĚLOVAČ S TERM.VENTILY+PRŮTOKOMĚR 10 (N/P4) ks 1,0 377 377
Plný popis:
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435. B P1_00007   Ochranná trubka pro trubku16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m ) m 150,0 21 3 198
Plný popis:

436. B P1_00008 SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE NÁSTĚNNÁ 585/580/170 ks 2,0 2 056 4 113
Plný popis:

437. B P1_00009 SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE NÁSTĚNNÁ 815/580/170 ks 2,0 2 373 4 746
Plný popis:

438. B P1_00010 Okrajová dilatační páska Dilat. pás PERIFLOOR 150mm-10mm  návin 50m m 150,0 37 5 597
Plný popis:

439. B P1_00011 Spojka ALPEX 16x2 eurokonus  500684 ks 40,0 85 3 411
Plný popis:

440. B P1_00012 Rozvaděč reg. -REGULACE - MÍSTNOSTÍ - PŘÍVOD SKŘÍN 220V- ks 4,0 640 2 558
Plný popis:

441. B P1_00013 Termopohon IVHLAVICE 501508 bez proudu.Zavřeno-230V ks 23,0 528 12 136
Plný popis:

442. B P1_00014 DO MÍSTNOSTÍ -kabel JYTY 2A*1 nebo lépe 4D*1mm bm 300,0 27 7 995
Plný popis:

443. B P1_00015 Prostorový Termostat TERMEC 02001012 ks 10,0 789 7 888
Plný popis:

OTOPNÁ TĚLESA

444. B P1_00016 RADIK VK 21 VK/500/1400 ks 2,0 4 338 8 675
Plný popis:

445. B P1_00017 RADIK VK 21 VK/600/600 ks 5,0 3 295 16 475
Plný popis:

446. B P1_00018 RADIK VK 21 VK/900/800 ks 1,0 4 684 4 684
Plný popis:

447. B P1_00019 RADIK VK 21 VK/900/1600 ks 1,0 6 942 6 942
Plný popis:

448. B P1_00020 RADIK VK 33  VK/600/900 ks 1,0 5 997 5 997
Plný popis:

449. B P1_00021 RADIK VK 33  VK/900/600 ks 1,0 6 537 6 537
Plný popis:

450. B P1_00022 RADIK VK 33  VK/900/1200 ks 1,0 9 442 9 442
Plný popis:

451. B P1_00023 RADIK VK 33 /VK700/1000 ks 1,0 7 183 7 183
Plný popis:

Ventily

452. B P1_00024 Korado VK_v ceně OT - DN15 ks 12,0 213 2 558
Plný popis:

453. B P1_00025 Rohové H šroubení Flamco Meibes pro VK S10003  - 15x1 ks 12,0 666 7 995
Plný popis:

Potrubí
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454. B P1_00026  měděné potrubí 15x1 - Supersan - měděné potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu bm 327,168 284 92 909

Plný popis:

455. B P1_00027 měděné potrubí 18x1 - Supersan - měděné potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu bm 107,008 319 34 084

Plný popis:

456. B P1_00028 měděné potrubí 22x1 - Supersan - měděné potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu bm 64,896 335 21 729

Plný popis:

457. B P1_00029 měděné potrubí 28x1,5 - Supersan - měděné potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu bm 67,152 505 33 888

Plný popis:

458. B P1_00030 měděné potrubí 42x1,5 - Supersan - měděné potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu bm 9,312 863 8 041

Plný popis:

459. B P1_00031 měděné potrubí 54x1,5 - Supersan - měděné potrubí včetně tvarovek a spojovacího materiálu bm 53,928 1 546 83 357

Plný popis:

460. B P1_00032 tvarovky a spojovací materiál kpl 1,0 20 254 20 254
Plný popis:

461. B P1_00033 Valsir_Alpex 32x3 m 87,0 206 17 945
Plný popis:

462. B P1_00034 Valsir_Alpex 75x5 m 21,6 853 18 423
Plný popis:

463. B P1_00035 Valsir_ tvarovky kpl 1,0 3 944 3 944
Plný popis:

Izolace

464. B P1_00036 trubicová izolace Tubolit DG tl.25 mm - d2=15 mm bm 318,168 82 26 115
Plný popis:

465. B P1_00037 trubicová izolace Tubolit DG 30 mm - d2=18 mm bm 125,376 101 12 697
Plný popis:

466. B P1_00038 trubicová izolace Tubolit DG 30 mm - d2=22 mm bm 74,896 101 7 585
Plný popis:

467. B P1_00039 trubicová izolace Tubolit DG 30 mm - d2=28 mm bm 67,152 109 7 301
Plný popis:

468. B P1_00040 trubicová izolace Tubolit DG 30 mm - d2=42 mm bm 9,312 130 1 211
Plný popis:

469. B P1_00041 trubicová izolace Tubolit DG 30 mm - d2=54 mm bm 53,928 181 9 773
Plný popis:

470. B P1_00042 Kaučuková izolace s Al tl. 25 mm m2 25,0 800 19 988
Plný popis:

Zdroj tepla – tepelné čerpadlo – kompletní vybavení
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471. B P1_00043 Tepelné čerpadlo HPA-O 13 C Premium - kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém vzduch/voda, - 

tepelný výkon při A-7/W35 12,86kW COP A2/W35 4,14

kpl 5,0 218 530 1 092 650

Plný popis:

472. B P1_00044 WPM 4 systém - regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy ks 1,0 20 586 20 586
Plný popis:

473. B P1_00045 WPE - rozšiřující regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy ks 1,0 13 417 13 417
Plný popis:

474. B P1_00046 SBP 700 E - Akumulační zásobník topné nebo chladné vody 700 litrů ks 1,0 39 570 39 570
Plný popis:

475. B P1_00047 SBB 501 WP SOL - smaltovaný zásobník teplé vody stacionární se solárním výměníkem ks 1,0 68 974 68 974
Plný popis:

476. B P1_00048 UP 25/7,5 PCV - oběhové čerpadlo topení ks 6,0 7 227 43 365
Plný popis:

477. B P1_00049 FET - Pokojový termostat ks 1,0 4 371 4 371
Plný popis:

478. B P1_00050 Topný kabel pro kondenzát 2m ks 5,0 1 599 7 995
Plný popis:

479. B P1_00051 Plnoprůtočná pancéřová hadice 2x1“ – délka 900 mm 4327.0234.90 ks 10,0 1 048 10 479
Plný popis:

Rozdělovač+sběrač  a čerpadlové skupiny

480. B P1_00052 Rozdělovač Victaulic DN100/114,3; 280kW; 3 okruhy ks 1,0 25 584 25 584
Plný popis:

481. B P1_00053 Přechod Victaulic/varný 114,3/DN65 s izolací, cena za pár ks 1,0 7 409 7 409
Plný popis:

482. B P1_00054 Záslepky pro rezervní okruhy rozdělovačů Victaulic Sada dvou záslepek, pro zaslepení okruhů - ponechaných 

jako rezerva pro případné budoucí rozšíření systému

pár 1,0 586 586

Plný popis:

483. B P1_00055 Přechod Victaulic rozdělovač/V-UK,MK 60,3/11/2" Závitový přechod pro čerpadlové skupiny V-UK a V-MK - 

na rozdělovač Victaulic

pár 2,0 3 102 6 204

Plný popis:

484. B P1_00056 Čerp.skupiny V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-60 Pro velký průtok ks 1,0 33 654 33 654
Plný popis:

485. B P1_00057 Čerp.skupiny V-UK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-80 Pro velký průtok ks 1,0 33 579 33 579
Plný popis:

486. B P1_00058 Servomotor MO, AC 230V 230 V/50 Hz doba chodu 140s 90° 5 Nm s nouzovým ručním režimem s vizuální - 

indikací polohy s kabelem dlouhým 2 m s adaptérem pro směšovače Meibes

ks 1,0 4 797 4 797

Plný popis:

487. B P1_00059 Připojení EN s manometrem 1“  FL27293 kpl 1,0 2 985 2 985
Plný popis:

488. B P1_00060 Expanzní nádoba Flexcon Top 80/2,5 1“ 1 15,0 FL16083 kpl 1,0 5 437 5 437
Plný popis:
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489. B P1_00061 Automat. doplňovací souprava Flexcon PA AutoFill G 1“ - 15 mm kpl 1,0 12 184 12 184
Plný popis:

490. B P1_00062 Jednotka proti zpětnému toku BFP CA DN20 R 3“ M - s vypouštěním FL27425 kpl 1,0 8 475 8 475
Plný popis:

491. B P1_00063 Filtr mechanických nečistot - FL 252 - 1/2" - 5" s vnitřní filtrační vložkou kpl 1,0 694 694
Plný popis:

Armatury

492. B P1_00064 Vypouštěcí ventil DN25 ks 13,0 304 3 950
Plný popis:

493. B P1_00065 Kulový kohout DN25 - BR64102032 010 ks 34,0 485 16 491
Plný popis:

494. B P1_00066 Kulový kohout DN65 - BR64102065 010 ks 7,0 2 718 19 028
Plný popis:

495. B P1_00067 Filtr ks 6,0 1 029 6 172
Plný popis:

496. B P1_00068 Pojistný ventil Meibes 1/2“ x 3/4“, 2,5 bar; 107 kW; 691520.25 ks 8,0 693 5 543
Plný popis:

497. B P1_00069 Manometr ks 4,0 853 3 411
Plný popis:

498. B P1_00070 Odvzdušnění ks 20,0 224 4 477
Plný popis:

499. B P1_00071 Zpětná klapka DN25 ks 8,0 389 3 113
Plný popis:

500. B P1_00072 Teploměr ks 6,0 480 2 878
Plný popis:

Ostatní

501. B P1_00073 Montáže včetně pájení, závěsů potrubí, izolace potrubí, instalace zdroje tepla a jeho zprovoznění, - Instalace 

OT atp.

kpl 1,0 94 239 94 239

Plný popis:

502. B P1_00074 Vyvážení OS - přednastavení armatur a změření průtoků kpl 1,0 5 117 5 117
Plný popis:

503. B P1_00075 Tlaková zkouška kpl 1,0 3 838 3 838
Plný popis:

504. B P1_00076 Proplach a napuštění systému kpl 1,0 5 117 5 117
Plný popis:

740: Silnoproud 1 990 634

505. B P1_00001_02 Svítidlo označení A - Typ JS5192 - bílá LED 22W Ks 30,0 1 352 40 547
Plný popis:

506. B P1_00002_02 Svítidlo označení B - Typ JS501 bílá, IP65 LED 18W Ks 4,0 970 3 881
Plný popis:
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507. B P1_00003_02 Svítidlo označení C - Typ BS158 bílá, LED 29 W Ks 14,0 1 233 17 262
Plný popis:

508. B P1_00004_02 Svítidlo označení D - Typ BS136 bílá, LED 22W Ks 13,0 1 482 19 262
Plný popis:

509. B P1_00005_02 Svítidlo označení E - Typ JSS19 bílá s nouzí, LED 22W Ks 14,0 1 365 19 116
Plný popis:

510. B P1_00006_02 Svítodlo označení F - Typ BS136 bílá s nouzí, LED 22W Ks 13,0 3 269 42 491
Plný popis:

511. B P1_00007_02 Svítidlo označení G - Typ JS19 bílá, LED 15W Ks 6,0 1 155 6 932
Plný popis:

512. B P1_00008_02 Svítidlo označení H - Typ Aestetica bílá, LED 6W Ks 19,0 1 259 23 926
Plný popis:

513. B P1_00009_02 Svítidlo označení I - Typ SPORT bílá, LED 47W Ks 12,0 3 759 45 105
Plný popis:

514. B P1_00010_02 Svítidlo označení A - Typ JS519 bílá, LED 22W Ks 58,0 1 352 78 392
Plný popis:

515. B P1_00011_02 Svítidlo označení E - Typ JS519 bílá s nouzí, LED 22W Ks 14,0 1 365 19 116
Plný popis:

516. B P1_00012_02 Svítidlo označení H - Typ Aestetica bílá, LED 6W Ks 20,0 1 259 25 186
Plný popis:

517. B P1_00013_02 Svítidlo označení J - Typ OWA ROAD bílá, LED 3W Ks 5,0 2 118 10 591
Plný popis:

518. B P1_00014_02 Svítidlo označení K - Typ ISIA 40 černá, LED 40W Ks 14,0 7 903 110 640
Plný popis:

519. B P1_00015_02 Svítidlo označení L - Typ ISIA 60 černá, LED 55W Ks 7,0 10 484 73 389
Plný popis:

520. B P1_00016_02 Svítidlo označení M - Typ ISIA 80 černá, LED 88W Ks 1,0 19 481 19 481
Plný popis:

521. B P1_00017_02 Svítidlo označení O - Typ SPORT bílá, LED 70W Ks 38,0 4 094 155 584
Plný popis:

522. B P1_00018_02 Svítidlo označení E - Typ JSS19 bílá s nouzí, LED 22W Ks 20,0 1 365 27 309
Plný popis:

523. B P1_00019_02 Svítidlo označení A - Typ JS519 bílá, LED 22W Ks 36,0 1 352 48 657
Plný popis:

524. B P1_00020_02 Svítidlo označení G - Typ JS19 bílá, LED 15W Ks 6,0 1 155 6 932
Plný popis:

525. B P1_00021_02 Svítidlo označení P - Typ OWA AREA bílá, LED 3W Ks 6,0 2 118 12 709
Plný popis:

526. B P1_00022_02 Svítidlo označení H - Typ Aestetica bílá, LED 6W Ks 21,0 1 259 26 445
Plný popis:

527. B P1_00023_02 Typ svítidla dle zákazníka, LED max 20W 8,0 1 599 12 792
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Plný popis:

528. B P1_00024_02 krabice univerzální KU68-1901 do zdiva Ks 300,0 34 10 086
Plný popis:

529. B P1_00025_02 krabice přístrojová KPR68 do zdiva Ks 50,0 52 2 583
Plný popis:

530. B P1_00026_02 elinst. Trubka ohebná 1420  - 50mm m 300,0 103 30 837
Plný popis:

531. B P1_00027_02 elinst. Lišta vkládací 20x20mm m 100,0 52 5 156
Plný popis:

532. B P1_00028_02 elinst. Lišta vkládací 40x20mm m 100,0 61 6 058
Plný popis:

533. B P1_00029_02 kabelová lávka 150x50, včetně příchytek a kotvení m 150,0 370 55 478
Plný popis:

534. B P1_00030_02 kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 - 50mm m 150,0 48 7 257
Plný popis:

535. B P1_00031_02 pomocný materiál, příslušenství (hmoždinky, šrouby, vruty, pásky apod) Ks 4 000,0 10 40 760
Plný popis:

536. B P1_00032_02 kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 3 650,0 31 113 150
Plný popis:

537. B P1_00033_02 kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 m 550,0 31 16 891
Plný popis:

538. B P1_00034_02 kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 3 800,0 39 148 276
Plný popis:

539. B P1_00035_02 kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 400,0 51 20 396
Plný popis:

540. B P1_00036_02 kabel CYKY-J 4x16 mm2 m 35,0 191 6 683
Plný popis:

541. B P1_00037_02 kabel CYKY-J 4x20 mm2 m 40,0 298 11 908
Plný popis:

542. B P1_00038_02 kabel CYKY-J 4x6 mm2 m 40,0 85 3 408
Plný popis:

543. B P1_00039_02 Kabel CYKY-J 4x4mm2 m 5,0 64 318
Plný popis:

544. B P1_00040_02 kabel CYKY-J 3x1 mm2 m 600,0 34 20 520
Plný popis:

545. B P1_00041_02 CYKY 3x50mm2 + Cu 35 mm2 m 15,0 578 8 676
Plný popis:

546. B P1_00042_02 SIHF 3Cx1,5mm2 m 700,0 46 31 927
Plný popis:

547. B P1_00043_02 Zásuvka jednonásobná  230V/16A, s clonkami, pod omítku, barva bílá (komplet) IP20 ks 3,0 418 1 254
Plný popis:
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548. B P1_00044_02 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, 45x45, s clonkami, barva bílá IP20 ks 65,0 622 40 410
Plný popis:

549. B P1_00045_02 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s clonkami, pod omítku, barva bílá IP44, s víčkem ks 5,0 400 1 998
Plný popis:

550. B P1_00046_02 Vypínač jednopólový, 10A/230V, IP20, pod omítku, barva bílá (komplet) ks 45,0 358 16 115
Plný popis:

551. B P1_00047_02 Přepínač sériový, 10A/230V, IP20, pod omítku, barva bílá (komplet) ks 3,0 366 1 098
Plný popis:

552. B P1_00048_02 Přepínač střídavý, 10A/230V, IP20, pod omítku, barva bílá (komplet) ks 42,0 467 19 602
Plný popis:

553. B P1_00049_02 Přepínač  střídavý dvojitý, 10A/230V, IP20, pod omítku, barva bílá (komplet) 11,0 406 4 467
Plný popis:

554. B P1_00050_02 Přepínač křížový, 10A/230V, IP20, pod omítku, barva bílá (komplet) ks 25,0 298 7 441
Plný popis:

555. B P1_00051_02 Třífázová zásuvka 16A, 5 - kolík, na zeď s víkem ks 2,0 1 707 3 414
Plný popis:

556. B P1_00052_02 PIR stropní pohybové čidlo, 230V, 10A, IP20, přisazené, 360st., dosah 10m,

pro spínání zářivek, - barva bílá

Ks 47,0 972 45 693

Plný popis:

557. B P1_00053_02 PIR nástěnné pohybové čidlo, 230V, 10A, IP20, přisazené, 180st., dosah

10m, pro spínání zářivek, - barva bílá

ks – – –

Plný popis:

558. B P1_00054_02 PIR nástěnné pohybové čidlo, 230V, 10A, IP54, přisazené, 180st., dosah

10m, pro spínání venkovních - světel

ks 7,0 1 195 8 365

Plný popis:

559. B P1_00055_02 Dálkový ovladač žaluzií do zdi ks 3,0 1 627 4 880
Plný popis:

560. B P1_00056_02 Dálkový ovladač žaluzií ruční ks 1,0 646 646
Plný popis:

561. B P1_00057_02 Ovladač žaluzií tlačítkový + tlačítko dvojité s šipkami ks 1,0 924 924
Plný popis:

562. B P1_00058_02 Rozvaděč RH (viz. Schéma rozvaděče) - komplet ks 1,0 36 466 36 466
Plný popis:

563. B P1_00059_02 Rozvaděč RT (viz. Schéma rozvaděče) - komplet ks 1,0 83 033 83 033
Plný popis:

564. B P1_00060_02 Rozvaděč R2 (viz. Schéma rozvaděče) - komplet ks 1,0 29 579 29 579
Plný popis:

565. B P1_00061_02 Rozvaděč R3 (viz. Schéma rozvaděče) - komplet ks 1,0 23 721 23 721
Plný popis:

566. B P1_00062_02 Pomocné konstrukce rozvaděčů ks 4,0 2 388 9 551
Plný popis:
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567. B P1_00070_01 Výchozí revize elektro set 1,0 3 198 3 198
Plný popis:

568. B P1_00071_01 Zařízení staveniště set 1,0 2 665 2 665
Plný popis:

569. B P1_00072_01 Protipožární utěsnění prostupů (dle PBŘ) set 1,0 15 990 15 990
Plný popis:

570. B P1_00073_01 koordinace při realizaci set 1,0 12 792 12 792
Plný popis:

571. B P1_00074_01 Zajištění vyjádření ČEZu k přemístění ER, projednání set 1,0 – –
Plný popis:

572. B P1_00075_01 projekt skutečného provedení set 1,0 5 330 5 330
Plný popis:

573. B P1_00076_01 Komplexní vyzkoušení set 1,0 6 929 6 929
Plný popis:

574. B P1_00077 Odvoz odpadu včetně ekologické likvidace t 4,0 1 972 7 888
Plný popis:

575. B P1_00078 Vysekání rýh ve zdivu betonovém m 750,0 160 119 925
Plný popis:

576. B P1_00079 začistění rýh elektro m 580,0 66 38 332
Plný popis:

577. B P1_00080 Vysekání kapes ve zdivu betonovém pro krabice ks 350,0 96 33 579
Plný popis:

578. B P1_00081 Vysekání otvoru pro podlahovou krabici set 1,0 4 797 4 797
Plný popis:

579. B P1_00082 odvoz sutě t 3,0 1 972 5 916
Plný popis:

580. B P1_00083 Podružný materiál, stavební připomoct set 1,0 6 929 6 929
Plný popis:

581. B P1_00084 Doprava set 1,0 1 599 1 599
Plný popis:

7411: EI - hromosvod 147 641

582. B P1_00063_02 Jímací pozinkovaní drát D 10mm m 500,0 86 43 175
Plný popis:

583. B P1_00064_02 Svod ks 14,0 131 1 836
Plný popis:

584. B P1_00065_02 Nerezová skřínka ks 14,0 2 111 29 550
Plný popis:

585. B P1_00066_02 Jímací tyč 300mm2, D 16mm - 1000mm ks 27,0 696 18 795
Plný popis:

586. B P1_00067_01 Hromosvodová svorka ks 34,0 118 4 023
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Plný popis:

587. B P1_00068_01 Zemnící páska FeZn - 30x 4mm kg 150,0 86 12 953
Plný popis:

588. B P1_00069_01 Ostatní - dle výkresové dokumentace 1,0 37 310 37 310
Plný popis:

750: Slaboproud 298 223

589. B P1_00085 Datová zásuvka  RJ-45, CATE5, 2x Key, bílá, pod omítku ks 4,0 551 2 204
Plný popis:

590. B P1_00086 Hodiny nástěnné - výběr dle investora ks 4,0 2 873 11 491
Plný popis:

591. B P1_00087 Rozvaděč na slaboproud (Rack)-upřesněno investorem ks 1,0 11 703 11 703
Plný popis:

592. B P1_00088 Vyvolávací zařízení - požární tlačítko ks 13,0 2 310 30 030
Plný popis:

593. B P1_00089 Tlačítko TOTAL-STOP ks 1,0 1 333 1 333
Plný popis:

594. B P1_00090 Tlačítko CENTRAL-STOP ks 1,0 1 333 1 333
Plný popis:

595. B P1_00091 Tlačítko FTE-STOP ks 1,0 1 333 1 333
Plný popis:

596. B P1_00092 Siréna s vnitřním blikačem ks 18,0 1 735 31 238
Plný popis:

597. B P1_00093  Wi-Fi  router - Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO ks 9,0 5 250 47 250
Plný popis:

598. B P1_00094 Školní zvonek ks 10,0 1 724 17 237
Plný popis:

599. B P1_00095 UPS 3F/3F 6kVA/4,8kW  upřesněno investorem ks 1,0 93 656 93 656
Plný popis:

600. B P1_00096 Instalační práce set 1,0 15 830 15 830
Plný popis:

601. B P1_00097 datový  kabel UTP Cat. 6. m 1 500,0 22 33 585
Plný popis:

751: Vzduchotechnika 310 986

602. B P1_00064_01 Zaregulování vzduchovodů kpl 1,0 5 330 5 330
Plný popis:

603. B P1_00065_01 Montáž zařízení, přesuny hmot, doprava atd kpl 1,0 303 524 303 524
Plný popis:

604. B P1_00066_01 Uvedení do provozu zaškolení kpl 1,0 2 132 2 132
Plný popis:
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7511: VZT - zařízení č.1- Větrání  tělocvičen(zařízení R1) 1 397 731

605. B P1_00001_01 Vnitřní VZT jednotka s rotačním rekuperátorem, cirkulační klapkou, vodním ohřívačem 55/45’C / - chladičem 

10/16’C splňující ErP 2018 platné od 1.1.2018

přívod: 11100 m3/h, 750 Pa: odtah: 11100 / m3/h, 750 Pa

-	regulace jednotky - funkce ohřívače jako chladiče v letním období

-	regulační uzel - včetně směšovacího 4c. ventilu, uzavíracích armatur a pohonu a čerpadla

-	regulace výstupní teploty dle čidla v prostoru velké tělocvičny, - uzavírací klapky

kpl 1,0 607 227 607 227

Plný popis:

606. B P1_00002_01 Tlumič hluku s kulisami - koleno 900x900 ks 1,0 678 678
Plný popis:

607. B P1_00003_01 Tlumič hluku s kulisami - přímý 900x900-1000mm ks 5,0 8 677 43 386
Plný popis:

608. B P1_00004_01 Tlumič hluku s kulisami - přímý 800x1200-1000mm ks 2,0 11 389 22 778
Plný popis:

609. B P1_00005_01 čtverhranné potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) (50% tvarovek) m2 360,0 583 209 902
Plný popis:

610. B P1_00006_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o315 bm 81,0 576 46 679
Plný popis:

611. B P1_00007_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o500 bm 150,0 915 137 291
Plný popis:

612. B P1_00008_01 Přívodní mřížka 825x75 s regulací ks 6,0 904 5 427
Plný popis:

613. B P1_00009_01 Regulovatelná dýza pro přívod vzduchu Např. DAD 160 ks 42,0 1 695 71 187
Plný popis:

614. B P1_00010_01 Odvodní mřížka 825x75 s regulací ks 6,0 904 5 427
Plný popis:

615. B P1_00011_01 Regulační klapka pro nastavení průtoku 500x250 ks 1,0 1 471 1 471
Plný popis:

616. B P1_00012_01 Regulační klapka pro nastavení průtoku 600x200 ks 1,0 1 372 1 372
Plný popis:

617. B P1_00013_01 Regulační klapka pro nastavení průtoku 800x315 ks 2,0 2 129 4 258
Plný popis:

618. B P1_00014_01 Regulační klapka pro nastavení průtoku kruhová o315 ks 6,0 890 5 337
Plný popis:

619. B P1_00015_01 Požární klapka s pohonem pod proudem otevřeno 230V1000x600 kpl 2,0 10 103 20 206
Plný popis:

620. B P1_00016_01 Požární klapka s pohonem pod proudem otevřeno 230V 600x200 kpl 1,0 6 843 6 843
Plný popis:

621. B P1_00017_01 Požární klapka s pohonem pod proudem otevřeno 230V 500x250 kpl 1,0 5 753 5 753
Plný popis:
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622. B P1_00018_01 Požární klapka s pohonem pod proudem otevřeno 230V o500 kpl 1,0 485 485
Plný popis:

623. B P1_00019_01 Kaučuková izolace tl. 19 mm IZOLA_CZ-1,5-19-10 m2 360,0 542 195 257
Plný popis:

624. B P1_00020_01 žaluziová mřížka s ochrannou mřížkou proti vnikání hmyzu  a ptactva  1100x1400 kpl 1,0 4 122 4 122
Plný popis:

625. B P1_00021_01 žaluziová mřížka s ochrannou mřížkou proti vnikání hmyzu  a ptactva  800x1200 kpl 1,0 2 645 2 645
Plný popis:

7512: VZT - zařízení č.2-Větrání šaten a zázemí vč. lobby (zařízení R2) 651 903

626. B P1_00022_01 Vnitřní VZT jednotka s rotačním rekuperátorem, vodním ohřívačem 55/45°C/ chladičem 10/16cC splňující - 

ErP 2018 platné od 1.1.2018

přívod: 4000 m3/h. 400 Pa: odtah: 4000 m3/h. 400 Pa

-	regulace jednotky / - funkce ohřívače jako chladiče v letním období

-	regulační uzel včetně směšovacího 4c. ventilu, - uzavíracích armatur a pohonu a čerpadla

-	regulace výstupní teploty dle čidla v prostoru velké tělocvičny, - uzavírací klapky 

kpl 1,0 368 588 368 588

Plný popis:

627. B P1_00023_01 Tlumič hluku s kulisami koleno 500x500 ks 4,0 2 170 8 678
Plný popis:

628. B P1_00024_01 Tlumič hluku s kulisami koleno 710x710 ks 2,0 7 593 15 187
Plný popis:

629. B P1_00025_01 čtverhranné potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) (50% tvarovek) m2 160,0 583 93 290
Plný popis:

630. B P1_00026_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o100 bm 21,0 229 4 812
Plný popis:

631. B P1_00027_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o125 bm 36,0 229 8 250
Plný popis:

632. B P1_00028_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o200 bm 18,0 366 6 590
Plný popis:

633. B P1_00029_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o250 bm 126,0 458 57 748
Plný popis:

634. B P1_00030_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o315 bm 18,0 576 10 373
Plný popis:

635. B P1_00031_01 Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater.  - dopojování hlavních tras o100 bm 30,0 111 3 335

Plný popis:

636. B P1_00032_01 Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater.  - dopojování hlavních tras o125 bm 18,0 111 2 001

Plný popis:

637. B P1_00033_01 Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater.  - dopojování hlavních tras o200 bm 30,0 156 4 678

Plný popis:
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638. B P1_00034_01 Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater.  - dopojování hlavních tras o250 bm 3,0 190 569

Plný popis:

639. B P1_00035_01 Talířový ventil s montážním kroužkem - přívod o200 kpl 12,0 298 3 580
Plný popis:

640. B P1_00036_01 Anemostat - přívodní s plenum boxem o200 - 240 m3/h kpl 3,0 1 039 3 116
Plný popis:

641. B P1_00037_01 Talířový ventil s montážním kroužkem - odtah o100 kpl 29,0 176 5 112
Plný popis:

642. B P1_00038_01 Talířový ventil s montážním kroužkem - odtah o125 kpl 16,0 176 2 820
Plný popis:

643. B P1_00039_01 Talířový ventil s montážním kroužkem - odtah o200 kpl 3,0 298 895
Plný popis:

644. B P1_00040_01 Anemostat - odvodní s plenum boxem o200 - 240 m3/h kpl 3,0 1 055 3 165
Plný popis:

645. B P1_00041_01 Regulační klapka pro nastavení průtoku kruhová o125 ks 2,0 579 1 158
Plný popis:

646. B P1_00042_01 Regulační klapka pro nastavení průtoku kruhová o250 ks 12,0 702 8 429
Plný popis:

647. B P1_00043_01 Protipožární klapka 630x315 ks 4,0 7 170 28 681
Plný popis:

648. B P1_00044_01 Kaučuková izolace tl. 19 mm IZOLA_CZ-1,5-19-10 m2 20,0 542 10 848
Plný popis:

7513: VZT - zařízení č.3 - Větrání hygienického zázemí 7 181

649. B P1_00045_01 Ultra tichý ventilátor s doběhem TD 250/100 SILENT T IP44 kpl 1,0 3 860 3 860
Plný popis:

650. B P1_00046_01 zpětná klapka RSK ks 1,0 403 403
Plný popis:

651. B P1_00047_01 Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater.  o102 bm 6,0 111 667
Plný popis:

652. B P1_00048_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o100 bm 6,0 229 1 375
Plný popis:

653. B P1_00049_01 Talířový ventil s montážním kroužkem - odtah o100 kpl 2,0 176 353
Plný popis:

654. B P1_00050_01 Výfuková hlavice o100 ks 1,0 523 523
Plný popis:

7514: VZT - zařízení č. 4 - Větrání garáží 110 035

655. B P1_00051_01 Ventilátor odtahu vzduchu 1000 m3/h 300Pa 400V - Ventilátor+manžety+regulace dle CO kpl 1,0 16 223 16 223
Plný popis:
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656. B P1_00052_01 Tlumič hluku s kulisami  přímý 500x250 - délka 1000 mm ks 2,0 1 085 2 170
Plný popis:

657. B P1_00053_01 čtverhranné potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) (100% tvarovek) m2 12,0 610 7 322
Plný popis:

658. B P1_00054_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o250 bm 54,0 458 24 749
Plný popis:

659. B P1_00055_01 Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) o315 bm 78,0 576 44 950
Plný popis:

660. B P1_00056_01 Krycí mřížka kruhového potrubí o250 kpl 6,0 424 2 547
Plný popis:

661. B P1_00057_01 Odvodní mřížka 225x75 s regulací ks 20,0 434 8 678
Plný popis:

662. B P1_00058_01 Volná pozice – – –
Plný popis:

663. B P1_00059_01 žaluziová mřížka s ochrannou mřížkou proti vnikání hmyzu  a ptactva  500x500 kpl 3,0 1 132 3 397
Plný popis:

7515: VZT - zařízení č. 5 - Požární větrání 112 540

664. B P1_00060_01 Ventilátor odtahu vzduchu 1975 m3/h, 200 Pa - 400 V+manžety+spínání tlačítkem v chodbě kpl 3,0 24 575 73 726
Plný popis:

665. B P1_00061_01 čtverhranné potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) (100% tvarovek) m2 20,0 610 12 204
Plný popis:

666. B P1_00062_01 žaluziová klapka samotížná 600x300 ks 20,0 1 161 23 214
Plný popis:

667. B P1_00063_01 žaluziová mřížka s ochrannou mřížkou proti vnikání hmyzu  a ptactva  500x500 kpl 3,0 1 132 3 397
Plný popis:

763: Konstrukce montované 4 082 077

668. SP 763 11-1391R SDK příčka tl. 100 mm m2 420,746 1 035 435 438
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

3,02*(13,80*2+1,55+1,90*5+3,05*4+1,55+1,90+0,20*2) 165,194

-0,80*2,00*(6+2) - 12,8

-0,70*2,00*7 - 9,8

2,61*5,40 14,094

2.NP –

2,975*(13,80*2+5,20+0,20*2) 98,77

-(0,80*(4+2)+0,70)*2,20 - 12,1

2,975*(1,90*4+1,55+5,20) 42,691

-(0,70*4+0,80)*2,20 - 7,92

2,975*(3,10*3+1,55+1,90) 37,931

-(0,80+0,70*2)*2,20 - 4,84

= 311,221

1.NP –
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(4,05+0,18)*(1,80+1,30*2) 18,612

-(0,80+0,70*2)*2,20 - 4,84

3,955*(8,65+3,375+0,10+2,725*2+0,10*2+2,375+2,40+1,15+0,10+2,15+0,25*2) 104,61

-1,55*2,80 - 4,34

-(0,70+0,80)*2,20 - 3,3

-1,60*2,80 - 4,48

= 106,262

1.NP - upravy - (red.) –

m.č. 1.12 a-d - místo nadsvětlíku dveří; 0,80*(3,02-2,00)*4 3,264

669. SP 763 11-1392R SDK příčka tl. 100 mm - protipožární m2 6,103 3 112 18 990
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

rez H-H; 4,00*2,30 9,2

-2,15*2,25 - 4,838

řez D-D; 3,60*1,65 5,94

-1,50*2,80 - 4,2

670. SP 763 11-3391R SDK příčka tl. 200 mm m2 64,417 1 207 77 747
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

3,02*(0,90*2+0,10+3,30+3,00+1,90) 30,502

2.NP –

2,975*(1,90+0,90*2+0,10+7,60) 33,915

671. SP 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 976,002 38 37 147
Plný popis:

Výkaz výměr: (417,482+6,102+64,417)*2 976,002

672. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 595,631 735 437 533
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; 15,60+7,00+6,00+15,60+1,40 45,6

2.NP; 63,10+15,60+7,00+6,00+15,60+1,40 108,7

1.NP; 

67,70+8,00+6,20+5,00+10,10+17,60+24,10+2,50+2,70*3+60,10+7,10+2,50*2+30,00+106,60+4,80+67,10+11,70+4,80+5,

20

451,7

1.NP m.č.1.21,18,10 odpočrt protipož.; -(1,40*3,30+1,30*1,63+1,65*2,20) - 10,369

673. SP 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 38,6 794 30 638
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP; 9,60*2 19,2

2.PP; 9,70*2 19,4

674. SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 611,034 38 23 256
Plný popis:

Výkaz výměr: 595,631+38,60+77,469 711,7

odpoč. tělocvična; -106,60 - 106,6

skok. změna; 0,30*3,215 0,965

požární předěl; 4,969 4,969

675. SP 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 77,469 794 61 490
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP; 26,30+19,90+20,90 67,1

1.NP m.č.1.21,18,10; 1,40*3,30+1,30*1,63+1,65*2,20 10,369

676. SP 763 12-0001R Stěna  předsazená se SDK desek tl. 150 mm m2 14,599 1 990 29 049
Plný popis:

Příčka ze sádrokartonových desek    ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek     základní penetrační nátěr

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.       12,5 mm, bez TI

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl.       12,5 mm, bez TI

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     základní penetrační nátěr

Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.       15 mm, bez TI
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Výkaz výměr: předstěny  WC –

1.PP; (0,18+1,20)*0,90*5 6,21

2.NP; (0,10+1,20)*0,90*5 5,85

1.NP; (0,18+1,20)*1,84 2,539

677. SP 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 3,215 446 1 433
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP - m.č1.08/1.09;  3,215 3,215

678. SP 763 13-17791R Příplatek za   SDK desky impregnované m2 178,751 45 7 969
Plný popis:

Výkaz výměr: sprchy –

1.PP; 3,02*(3,05+2,70+0,90+1,55)*2*2 99,056

-(0,70*2+0,80)*2,00*2 - 8,8

2.NP; 2,975*(3,10+2,70+0,90+1,55)*2*2 98,175

-(0,70*2+0,80)*2,20*2 - 9,68

679. SP 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 262,5 41 10 847
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

8,00+6,20+5,00+17,60+24,10+2,50+2,70*3+60,10+7,10+2,50*2+30,00+67,10+11,70+4,80+5,20 262,5

680. SP 763131766 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 67,1 53 3 575
Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP; 26,30+19,90+20,90 67,1

681. SP 763 13-1791R Protipožární předěl m2 6,624 1 153 7 635
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP; 0,80*(3,50+1,50+1,63+1,65) 6,624

682. SP 763 13 1901R Podhled z akustických desek tl. 25 mm m2 106,6 2 651 282 585
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP m.č- 1.19; 106,60 106,6

683. SP 763 13 1902R Podhled z akustických desek tl. 25 mm m2 341,483 2 788 952 017
Plný popis:

Výkaz výměr: na kotě +7,00; 640,60-5,765*5,765*9 341,483

684. SP 763 13 1903R Podhled z akustických desek tl. 25 mm - obklad světlíků m2 290,34 2 931 851 106
Plný popis:

Výkaz výměr: (5,765+2,30)*0,5*2,00*4*9 290,34

685. SP 763 12 1901R Stěna - obklad  z  akustických desek tl. 25 mm m2 108,913 2 005 218 373
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP m.č. 1.12 –

(4,425-0,90)*(17,78-0,30*2) 60,56

(5,125-0,90)*(17,78-0,30*2) 72,586

-(0,93+1,90+2,885)*2,12*2 - 24,232

686. SP 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1,52 40 210 61 119
Plný popis:

687. SP 763 90-0001R Limec   světlíků ze SDK, D+M m 207,0 1 044 216 073
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,75*4*9 207,0

688. SP 763 90-0002R SDK obklad světlíků m2 307,913 1 033 318 059
Plný popis:

Podhled ze sádrokartonových desek    ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek     skokové změny výšky podhledu       do 0,5 m

Podhled ze sádrokartonových desek    Příplatek k cenám     za výšku zavěšení       přes 0,5 do 1,0 m

Podhled ze sádrokartonových desek    Příplatek k cenám     za výšku zavěšení       přes 1,0 do 1,5 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m
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Výkaz výměr: (5,75*5,75-2,30*2,30+0,70*2,30*4)*9 307,913

764: Konstrukce klempířské 276 290

689. SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,56 2 920 4 555
Plný popis:

690. SP 764 24-0001R Oplechování atik  rš. 450 z kašírovaného plechu m 187,0 246 46 049
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K4; 135,00 135,0

ozn. K5; 52,00 52,0

691. SP 764246403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 8,36 398 3 328

Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K1a; 0,80*8+0,98*2 8,36

692. SP 764246403a Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 230 mm m 66,795 398 26 591

Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K1b; 5,45*4+5,615*3+5,65*3+1,40*8 66,795

693. SP 764246401a Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 165 mm m 22,1 342 7 547

Plný popis:

Výkaz výměr: ozn K2; –

1,08*3+5,64+5,60+1,88+5,74 22,1

694. SP 764246404a Oplechování  soklu rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 315 mm m 132,0 477 62 953
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K3; 132,00 132,0

695. SP 764548404a Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 110 mm m 52,8 2 359 124 571

Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K6; 52,80 52,8

696. SP 764 34-0002R Oplechování prostupu ZTI - systémové provedení na potrubí, pr. 125 mm kus 4,0 174 696
Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 1 531 007

697. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 15 146 16 358
Plný popis:

698. SP 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm kus 6,0 87 519
Plný popis:

699. SP 766 61121 Parapet vnitřní hloubka 180 mm,  ozn. T1a - popis viz tabulky m 22,0 734 16 158
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,50*4+5,715*2 33,43

5,50*4 22,0

700. SP 766 61122 Parapet vnitřní hloubka 250 mm,  ozn. T1b - popis viz tabulky m 51,255 798 40 924
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,54*2+1,40*8+5,42*4+5,765*3 51,255

701. SP 766 61123 Parapet vnitřní hloubka 300 mm,  ozn. T1c - popis viz tabulky m 26,96 914 24 652

Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu   rovných     mechanicky kotvené, bez rohů       rš 250 mm

Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu   rovných     mechanicky kotvené, bez rohů       rš 250 mm

Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu   rovných     mechanicky kotvené, bez rohů       rš 150 mm

Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu   rovných     mechanicky kotvené, bez rohů       rš 330 mm

Svod z titanzinkového předzvětralého plechu   včetně objímek, kolen a odskoků     hranatý, o straně       120 mm

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí   prahů dveří     jednokřídlových, šířky       do 100 mm

Přesun hmot pro konstrukce klempířské   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

www.euroCALC.cz 58 z 84 23.11.2021



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*8+0,98*6+3,00+5,84*2 26,96

702. SP 766 61124 Parapet vnitřní hloubka 110 mm,  ozn. T1d - popis viz tabulky m 3,6 656 2 363
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,90*4 3,6

703. SP 766 61125 Lamely vnitřních světlíků,  ozn. T3 - popis viz tabulky kus 9,0 43 638 392 740
Plný popis:

704. SP 766 61126 Pole dřevěného podhledu v tělocvičně 6,00x6,0m ,  ozn. T4 - popis viz tabulky kus 9,0 112 783 1 015 045
Plný popis:

705. SP 766 61127 Madlo galerie zíbradlí dl. 11,20 ,  ozn. T4 - popis viz tabulky kus 2,0 10 420 20 840
Plný popis:

706. H 611 00001 Práh dubový 900 mm - popis viz tabulky kus 6,0 235 1 407
Plný popis:

7661: Vnitřní dveře dřevěné 1 438 069

707. SP 766 61101 Interierové dveře jednokř. 800/2000 vč. ocel. zárubně ozn. D1, D+M  - popis viz tabulky kus 10,0 12 195 121 945
Plný popis:

708. SP 766 61102 Interierové dveře jednokř. 700/2000 vč. ocel. zárubně ozn. D2, D+M - popis viz tabulky kus 13,0 10 883 141 483
Plný popis:

709. SP 766 61103 Interierové dveře dvoukř. 700/2000 vč. ocel. zárubně ozn. D3, D+M - popis viz tabulky kus 1,0 12 421 12 421
Plný popis:

710. SP 766 61104 Interierové dveře jednokř. 800/2000 vč. ocel. zárubně ozn. D4, D+M - popis viz tabulky kus 8,0 10 883 87 067
Plný popis:

711. SP 766 61118 Interierové dveře jednokř. 800/2000 vč. ocel. zárubně ozn. D8, D+M - popis viz tabulky kus 2,0 10 883 21 767
Plný popis:

712. SP 766 61119 Interierové dveře jednokř. 800/2000  EI-30 DP3-C,S vč. zárubně ozn. D108, D+M - popis viz tabulky kus 3,0 15 009 45 026

Plný popis:

713. SP 766 61120 Interierové dveře- prosklená stěna 900/2120  ozn. D11, D+M - popis viz tabulky kus 2,0 21 356 42 712
Plný popis:

714. SP 766 61121 Interierové dveře jednokř. 800/2000  EI-30 DP3-C,S vč. zárubně ozn. D111, D+M - popis viz tabulky kus 1,0 15 009 15 009

Plný popis:

715. SP 766 61123 Interierové dveře jednokř. 800/2000  EI-15 DP3-C,S vč. zárubně ozn. D113, D+M - popis viz tabulky kus 4,0 15 009 60 035

Plný popis:

716. SP 766 61124 Interierové dveře jednokř. 800/2000  EI-30 DP3-C,S vč. zárubně ozn. D117, D+M - popis viz tabulky kus 2,0 15 009 30 018

Plný popis:

717. SP 766 61126 Interierové dveře- prosklená stěna 900/2120  ozn. D123, D+M - popis viz tabulky kus 2,0 21 356 42 712
Plný popis:

718. SP 766 61105 Interierové dveře jednokř. 700/2000 vč. ocel. zárubně ozn. D5, D+M - popis viz tabulky kus 6,0 10 883 65 300
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Plný popis:

719. SP 766 61106 Interierové dveře dvoukř. 700/2000 vč. ocel. zárubně ozn. D6, D+M - popis viz tabulky kus 1,0 12 421 12 421
Plný popis:

720. SP 766 61107 Interierové dveře dvoukř., 1800/2000 vč. ocel. zárubně  ozn. D7, D+M - popis viz tabulky kus 1,0 32 254 32 254
Plný popis:

721. SP 766 61108 Interierové dveře čtyřkř., posuvné 3000/3000  ozn. D10, D+M - popis viz tabulky kus 1,0 222 954 222 954
Plný popis:

722. SP 766 61109 Interierové dveře jednokř., 800/2000  vč. zárubně ozn. D100 EW-30 DP3-C, D+M - popis viz tabulky kus 2,0 15 009 30 018

Plný popis:

723. SP 766 61110 Interierové dveře jednokř., 800/2000  vč. zárubně ozn. D101 EI-30 DP3-C,S, D+M - popis viz tabulky kus 1,0 27 801 27 801

Plný popis:

724. SP 766 61111 Interierové dveře dvoukř., 1800/2000  vč. zárubně ozn. D102 EW-30 DP3-C, D+M - popis viz tabulky kus 1,0 25 570 25 570

Plný popis:

725. SP 766 61112 Interierové dveře jednokř., 800/2000  vč. zárubně ozn. D103 EI-30 DP3-C,S,  D+M - popis viz tabulky kus 2,0 15 009 30 018

Plný popis:

726. SP 766 61113 Interierové dveře jednokř., 800/2000  vč. zárubně ozn. D104 EW-60 DP1-C,  D+M - popis viz tabulky kus 4,0 34 565 138 260

Plný popis:

727. SP 766 61114 Interierové dveře jednokř., 800/2000  vč. zárubně ozn. D105a EW-30 DP3-C,  D+M - popis viz tabulky kus 1,0 15 009 15 009

Plný popis:

728. SP 766 61115 Interierové dveře jednokř., 800/2000  vč. zárubně ozn. D105b EW-30 DP3-C,  D+M - popis viz tabulky kus 1,0 15 009 15 009

Plný popis:

729. SP 766 61116 Interierové dveře dvoukř., 1600/2000  vč. zárubně ozn. D106 EW-30 DP3-C,  D+M - popis viz tabulky kus 1,0 25 570 25 570

Plný popis:

730. SP 766 61122 Interierové dveře dvoukř., 1600/2000  vč. zárubně ozn. D112 EI-30 DP3-C,  D+M - popis viz tabulky kus 1,0 25 570 25 570

Plný popis:

731. SP 766 61125 Interierové dveře dvoukř., 1800/2000  vč. zárubně ozn. D119 EI-30 DP3-C,  D+M - popis viz tabulky kus 2,0 38 362 76 723

Plný popis:

732. SP 766 61117 Interierové dveře jednokř., 800/2000  vč. zárubně ozn. D107 EW-30 DP3-C,  D+M - popis viz tabulky kus 4,0 15 009 60 035

Plný popis:

733. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 14 227 15 365
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m
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7662: Fasádní  výplně otvorů plastové 2 106 038

734. SP 766 62 0001R Montáž fasádních  výplních otvorů kpl 1,0 103 777 103 777
Plný popis:

735. H 553 00001 Vstupní dveře 1080x2290+180 mm, ozn. 01a - popis viz tabulky kus 1,0 24 178 24 178
Plný popis:

736. H 553 00002 Vstupní dveře 1080x2290+180 mm, ozn. 01b - popis viz tabulky kus 1,0 43 366 43 366
Plný popis:

737. H 553 00003 Vstupní dveře 1080x2290+180 mm, ozn. 01c - popis viz tabulky kus 1,0 24 178 24 178
Plný popis:

738. H 553 00004 Okenní sestava  5840x3020+180 mm, ozn. 02a - popis viz tabulky kus 1,0 88 172 88 172
Plný popis:

739. H 553 00005 Okenní sestava  5840x3020+180 mm, ozn. 02b - popis viz tabulky kus 1,0 88 172 88 172
Plný popis:

740. H 553 00010 Vstupní dveře  1980x3020+180 mm, ozn. 06 - popis viz tabulky kus 1,0 46 530 46 530
Plný popis:

741. H 553 00011 Okno jednoduché  1500x820 mm, ozn. 07 - popis viz tabulky kus 8,0 4 475 35 801
Plný popis:

742. H 553 00012 Okno jednoduché  600x600 mm, ozn. 08a - popis viz tabulky kus 1,0 2 624 2 624
Plný popis:

743. H 553 00013 Okno jednoduché  600x600 mm, ozn. 08b - popis viz tabulky kus 1,0 2 624 2 624
Plný popis:

744. H 553 00014 Vstupní dveře 1080x3020+180 mm, ozn. 09 - popis viz tabulky kus 1,0 46 010 46 010
Plný popis:

745. H 553 00015 Okenní sestava  5840x3020+180 mm, ozn. 10 - popis viz tabulky kus 1,0 101 175 101 175
Plný popis:

746. H 553 00016 Okno jednoduché   900x2500+75 mm, ozn. 011a - popis viz tabulky kus 5,0 12 810 64 051
Plný popis:

747. H 553 00017 Okno jednoduché   900x2500+75 mm, ozn. 011b - popis viz tabulky kus 1,0 12 810 12 810
Plný popis:

748. H 553 00018 Okenní sestava    5500x2500+75 mm, ozn. 012 - popis viz tabulky kus 4,0 73 293 293 171
Plný popis:

749. H 553 00019 Okno jednoduché    1080x2500+75 mm, ozn. 013a - popis viz tabulky kus 1,0 13 861 13 861
Plný popis:

750. H 553 00020 Okno jednoduché    1080x2500+75 mm, ozn. 013b - popis viz tabulky kus 1,0 13 861 13 861
Plný popis:

751. H 553 00021 Okenní   sestava    5840x2500+75 mm, ozn. 014 - popis viz tabulky kus 2,0 76 596 153 193
Plný popis:

752. H 553 00022 Okno jednoduché  3000x2500+75 mm, ozn. 015 - popis viz tabulky kus 1,0 15 670 15 670
Plný popis:

753. H 553 00023 Okno jednoduché  900x1800+75 mm, ozn. 016a - popis viz tabulky kus 1,0 11 822 11 822
Plný popis:
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754. H 553 00024 Okno jednoduché  900x1800+75 mm, ozn. 016b - popis viz tabulky kus 1,0 11 822 11 822
Plný popis:

755. H 553 00025 Okenní  sestava  5500x1800+75 mm, ozn. 017 - popis viz tabulky kus 4,0 38 413 153 653
Plný popis:

756. H 553 00026 Okenní  sestava  5715x2500+75 mm, ozn. 018 - popis viz tabulky kus 1,0 75 157 75 157
Plný popis:

757. H 553 00027 Okenní  sestava  5700x2500+75 mm, ozn. 019 - popis viz tabulky kus 1,0 75 157 75 157
Plný popis:

758. H 553 00028 Okenní  sestava  5765x2500+75 mm, ozn. 020 - popis viz tabulky kus 1,0 75 642 75 642
Plný popis:

760. H 553 00030 Střešní  světlík    2420x2420 mm, ozn. 022 - popis viz tabulky kus 9,0 48 349 435 141
Plný popis:

761. H 553 00031 Okno střešní výlez    600x600 mm, ozn. 023 - popis viz tabulky kus 1,0 8 112 8 112
Plný popis:

762. H 553 00061 Okenní  sestava  3000x3020+180+330 mm, ozn. 024 - popis viz tabulky kus 1,0 86 305 86 305
Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 1 619 472

763. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 15 910 28 479
Plný popis:

764. SP 767 55301 Zábradlí rampy do parkingu, ozn. Z1, popis viz tabulky  - D+M m 68,0 3 457 235 103
Plný popis:

Výkaz výměr: 39,00+29,00 68,0

765. SP 767 55303 Zábradlí  stínění střešního světlíku, ozn. Z3,  popis viz tabulky - D+M kus 9,0 20 558 185 018
Plný popis:

766. SP 767 55304 Držák antény  hromosvodu, ozn. Z4,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 14 669 14 669
Plný popis:

767. SP 767 55307 Venkovní žaluzie ozn. Z6,  popis viz tabulky - D+M m2 156,759 1 932 302 924
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,74*3,20 18,368

5,614*1,80*6 60,631

5,40*1,80*8 77,76

768. SP 767 55308 Ochrana střešního světlíku ozn. Z7,  popis viz tabulky - D+M kus 9,0 3 492 31 426
Plný popis:

772. SP 767 55312 Ochrana  oken na úrovni 2.NP ozn. Z9a,  popis viz tabulky - D+M kus 4,0 7 656 30 623
Plný popis:

773. SP 767 55313 Ochrana  oken na úrovni 2.NP ozn. Z9b,  popis viz tabulky - D+M kus 3,0 7 656 22 967
Plný popis:

774. SP 767 55314 Ochrana průhledu nad zábradlím galerie ozn. Z10,  popis viz tabulky - D+M kus 2,0 15 605 31 210
Plný popis:

775. SP 767 55315 Roleta se sítí - rozdělení prostoru tělocvičny ozn. Z11,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 149 341 149 341
Plný popis:

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m
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776. SP 767 55316 Konstrukce horní kolejnice pro posuvné šplhací tyče ozn. Z12,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 45 903 45 903
Plný popis:

777. SP 767 55317 Zábradlí schodiště mezi osami 1-2 - A-B ozn. Z13,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 112 451 112 451
Plný popis:

778. SP 767 55318 Zábradlí schodiště mezi osami 7-9 - E-D ozn. Z14,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 119 479 119 479
Plný popis:

779. SP 767 55319 Zábradlí schodiště mezi osami 7-9 - A-B ozn. Z15,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 50 560 50 560
Plný popis:

780. SP 767 55320 Zábradlí schodiště mezi osami 7-9 - A-B (1.PP-1.NP) ozn. Z16,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 19 177 19 177
Plný popis:

781. SP 767 55321 Zábradlí schodiště mezi osami 7-9 - A-B (1.PP-1.NP) ozn. Z17,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 19 177 19 177
Plný popis:

782. SP 767 55322 Konstrukce basketbolového koše ozn. Z18,  popis viz tabulky - D+M kus 2,0 55 700 111 399
Plný popis:

783. SP 767 55323 Konstrukce basketbolového koše  sklopná ozn. Z19,  popis viz tabulky - D+M kus 4,0 16 643 66 574
Plný popis:

784. SP 767 55324 VZT mřížka 1200x280 mm ozn. Z20,  popis viz tabulky - D+M kus 6,0 1 854 11 121
Plný popis:

785. SP 767 55325 VZT mřížka 1100x950 mm ozn. Z21,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 7 482 7 482
Plný popis:

786. SP 767 55326 VZT mřížka 900x1250 mm ozn. Z22,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 7 760 7 760
Plný popis:

787. SP 767 55327 VZT mřížka 560x400 mm ozn. Z23,  popis viz tabulky - D+M kus 3,0 2 577 7 731
Plný popis:

788. SP 767 55328 VZT mřížka 600x300 mm ozn. Z24,  popis viz tabulky - D+M kus 2,0 2 435 4 870
Plný popis:

789. SP 767 55330 Čistící rohož venkovní 1890x780 mm ozn. Z25b,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 – –
Plný popis:

790. SP 767 55331 Čistící rohož venkovní 980x980 mm ozn. Z25c,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 – –
Plný popis:

791. SP 767 55332 Poklop revizní šachty ozn. Z27,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 4 029 4 029
Plný popis:

771: Podlahy z dlaždic 800 113

845. SP 771 57-9001R Montáž podlah  z dlaždic keramických m2 736,089 567 417 554
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.2 - šatny + 0.14-schodiště;   15,60+15,60+2,30*18,70 74,21

skl. 0.3; 9,60+7,00+6,00+9,60+1,40 33,6

skl. 0.4; 53,70+7,40+2,30+13,40*2+13,60+13,20 117,0

 schodiště skl. 0.4 –

m.č. 0.03; 1,1*(1,50+0,90) 2,64
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m.č. 0.02; 2,30*(2,845+0,165)+1,10*0,90 7,913

m.č. 0.21; 13,10+(1,775-0,30)*2,30 16,493

m.č. 0.14-mezipod;  (1,925-0,30)*2,30 3,738

podstupnice vyrovnávacích schodišt –

0,155*1,80*2+0,165*(1,70+1,60)*2 1,647

= 257,24

2.NP –

skl. 2.1; 67,00+15,60+15,60 98,2

m.č.2.01; 2,30*6,30 14,49

m.č.2.03; 2,30*1,625 3,738

m.č.2.12; 2,30*2,25 5,175

skl. 2.2; 9,70+7,00+6,00+9,70+1,40 33,8

= 155,403

1.NP –

skl. 1.3 –

skl. 1.3; 67,70+8,00+6,20+10,10+17,60+24,10+60,10+7,10 200,9

m.č.1.04; 0,95*1,42+1,35*(2,52-0,30) 4,346

m.č.1.11; 2,30*(0,99+1,585-0,30) 5,233

m.č.1.13; 2,30*(1,675-0,30) 3,163

skl.1.4; 5,00+2,50+2,50 10,0

skl. 1.5-dlažba;  2,50+2,70*3+67,10 77,7

skl. 1.6;  5,20 5,2

= 306,541

mezipodesty - SKL. 2.1 –

m.č. 1.04, kota +2,97; 2,30*1,30 2,99

m.č. 1.13, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,775-0,30+1,40) 6,613

m.č. 1.11, kota +1,485, +2,97; 2,30*(1,975-0,30+1,50) 7,303

–

846. SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 480,305 62 29 740
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

m.č. 0.07;  (3,00+5,20)*2-0,80*3 14,0

m.č. 0.11;  (3,00+5,20)*2-0,80*3 14,0

m.č. 0.15;  (7,34+7,40+0,64)*2 30,76

m.č. 0.16a;  (4,26+2,30)*2-0,80*2 11,52

m.č. 0.16b;  (2,30+1,00)*2-0,80 5,8

m.č. 0.17,0.18;  ((2,30+5,80)*2-0,80)*2 30,8

m.č. 0.19;  (2,30+5,85)*2-0,80 15,5

m.č. 0.20;  (2,30+5,70)*2-0,80 15,2

schodiště - mezipodesty, nástupní část –

m.č. 0.03; (1,10+0,165+1,335)*2-1,35+0,90*2 5,65

m.č. 0.02; (2,845+0,165+2,30+0,90)*2-0,80 11,62

m.č. 0.14; (2,30+8,70+1,925)*2+2,30-1,70 26,45

m.č. 0.21; (2,30+5,80+1,775)*2+2,30-0,80 21,25

2.NP –

m.č,2.01; 6,65+0,10*2+6,10 12,95

m.č,2.02;  28,40*2 56,8

m.č,2.03;  2,40+1,70+0,10 4,2

m.č,2.05;  (3,00+5,20)*2-0,80*3 14,0

m.č,2.09;   (3,00+5,20)*2-0,80*3 14,0

m.č,2.12;  (0,925+0,875+0,725+2,30+1,825) 6,65

1.NP –

m.č.1.02,05; (8,65+9,14+0,35+0,28*2)*2-(3,00+1,55+0,70+1,60+1,12+1,20) 28,23

Montáž soklů z dlaždic keramických   lepených     flexibilním lepidlem     rovných, výšky       přes 65 do 90 mm
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m.č.1.08,09,10; 

1,65+2,20+0,30+0,30+6,96+6,00+0,28+1,60+1,42+1,405+5,40+0,50*2+2,725+3,375+1,65+0,20+5,70+0,30+1,88+3,835-

(1,20+2,15+1,55+0,80+1,60+1,80)

39,08

m.č.1.12a; (0,88+2,70)*2-0,80 6,36

m.č.1.12b; (0,88+2,90)*2-0,80 6,76

m.č.1.12c; (0,88+2,90)*2-0,80 6,76

m.č.1.12d; (0,88+2,85)*2-0,80 6,66

m.č.1.14; 2,55+23,70+1,00+0,30*4*3+0,30 31,15

m.č.1.15; (1,37+5,20*2+0,12)-(0,70*2+1,175) 9,315

m.č.1.21; (5,74+13,24+0,18+0,15)*2-(1,98+1,80) 34,84

847. SP 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,58 7 507 49 397
Plný popis:

848. H 597 00001 Dlažba  keramická m2 862,531 352 303 421
Plný popis:

Výkaz výměr: 736,089*1,10 809,698

480,305*0,10*1,10 52,834

775: Podlahy skládané 1 815 240

849. SP 775 90-0001 Dřevěné parkety, paluba vč podkladních dílcú, - dod. + mont. m2 752,0 2 385 1 793 716
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 1.1; 640,60 640,6

skl. 1.2; 106,60+4,80 111,4

850. SP 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m % 1,2 17 937 21 525
Plný popis:

776: Podlahy povlakové 147 320

851. SP 776 25-0001R Montáž podlahovin z přírodního linolea m2 163,5 237 38 681
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

skl. 0.2 - chodby;   14,30+21,40+23,00 58,7

2.NP –

skl. 2.1; 63,10 63,1

1.NP –

skl. 1.5-marmoleum;  30,00+11,70 41,7

852. SP 776 284 01R Lišta, sokl k  marmoleu  D+M m 187,91 133 25 039
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

m.č.0.04,05,06; (8,70+15,38+0,20+13,20+0,30+0,40)*2-(1,70+0,80*(3+2)+0,70) 69,96

2.NP –

m.č.2.04; (16,35+1,48+1,65+5,40+1,60+13,80)*2 80,56

-(0,80*(4+2)+0,70+1,35) - 6,85

1.NP –

m.č.1.18; (3,99+1,63+1,80+8,45+3,00)*2 37,74

-(0,80*4+1,80*2) - 6,8

m.č. 1.22; (3,00+4,05)*2-0,80 13,3

853. SP 776 69701R Čistící  rohož, D+M - ozn. Z26 m2 8,25 – –
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP –

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro podlahy skládané    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m
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skl. 1.3 - m.č.1.03;  1,50*2,30 3,45

skl. 1.5-čistící rohož;  4,80 4,8

854. SP 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,38 1 468 558
Plný popis:

855. H 284 00001 Marmoleum - dod. m2 179,85 462 83 042
Plný popis:

Výkaz výměr: 163,50*1,10 179,85

781: Obklady keramické 794 883

856. SP 781 47-9001R Montáž  obkladu z vnitřních stěn z dlaždic keramických m2 418,3 458 191 740
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

m.č. 0.02; 2,20*1,30 2,86

m.č. 0.08; 2,50*(3,05+2,70+0,90+1,55)*2 41,0

-(0,70*2+0,80)*2,00 - 4,4

m.č. 0.09; 2,50*(1,90*3+1,50+1,30+0,90)*2 47,0

-(0,70*2*2+0,80)*2,00 - 7,2

m.č.0.10; 2,50*(1,90+1,75+0,90*2+1,55*2)*2 42,75

-(0,70*2*2+0,80)*2,00 - 7,2

m.č.0.12;  2,50*(3,05+2,70+0,90+1,55)*2 41,0

-(0,70*2+0,80)*2,00 - 4,4

m.č.0.13; 2,50*(0,80+1,90)*2 13,5

-0,70*2,00 - 1,4

2.NP –

m.č.2.04; 2,20*1,30 2,86

m.č.2.06; 2,50*(3,10+2,70+0,90+1,55)*2 41,25

-(0,70*2+0,80)*2,60 - 5,72

m.č.2.07; 2,50*(1,90*3+1,50+1,30+0,90)*2 47,0

-(0,70*4+0,80)*2,00 - 7,2

m.č.2.08;  2,50*(1,90+1,75+1,55*2+0,90*2)*2 42,75

-(0,70*4+0,80)*2,00 - 7,2

m.č.2.10; 2,50*(3,10+2,70+0,90+1,55)*2 41,25

-(0,70*2+0,80)*2,00 - 4,4

m.č.2.11; 2,50*(0,80+1,90)*2 13,5

-0,70*2,00 - 1,4

= 326,2

1.NP –

m.č.1.07; 2,50*(2,15+2,375)*2 22,625

-0,80*2,20 - 1,76

m.č.1.16;  2,50*(0,90*2+0,875+1,55)*2 21,125

-0,70*3*2,20 - 4,62

m.č.1.17; 2,50*(0,90*2+0,875+1,55)*2 21,125

-0,70*3*2,20 - 4,62

m.č. 1.24; 2,50*(1,23+1,75*2+1,84)*2 32,85

-0,70*3*2,20 - 4,62

-0,60*0,60*2 - 0,72

m.č.1.05; 0,60*(0,80+3,40) 2,52

m.č.1.10; 2,20*(0,50*2+2,725) 8,195

= 92,1

–

857. SP 781 59701R Obklad fasády cihlovými pásky , imitace režného zdiva, D+M m2 401,037 1 189 476 793
Plný popis:

Přesun hmot pro podlahy povlakové    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m
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Výkaz výměr: zapad –

8,65*(0,25+0,30+0,225+2,80) 30,924

východ –

8,65*(0,225+2,80+0,225+0,30+1,08+1,42) 52,333

-1,08*2,29 - 2,473

-1,08*2,575*2 - 5,562

ostění; 0,13*(1,08+2,29*2+1,08*2+2,575*2*2) 2,356

jih –

8,65*(6,65+15,60) 192,463

-1,08*2,29 - 2,473

-0,90*2,575*6 - 13,905

ostění; 0,13*(1,08+2,29*2) 0,736

0,13*(0,90+2,575*2)*6 4,719

sever –

8,65*(6,025+6,085) 104,752

(8,65-4,505)*(9,56+0,90+3,24+0,90+0,75+0,225-6,085) 39,336

-0,90*1,875*2 - 3,375

0,13*(0,90+1,875*2)*2 1,209

858. SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 5 472 18 440
Plný popis:

859. H 597 00002 Obklady keramické m2 460,13 235 107 910
Plný popis:

Výkaz výměr: 418,30*1,10 460,13

783: Nátěry 248 566

860. SP 783 93-7009R Nátěr betonových podlah bezprašný a zpevnovací nátěr systém odolný proti obrusu a ropným látkám,  - v 

dilatačních spárách tmel (např. Schomburg  Asodur)

m2 627,0 335 209 869

Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 0.1; 627,00 627,0

861. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 188,56 66 12 420
Plný popis:

Výkaz výměr: OK světlíků HEA 160; (2529,30+1400,80+228,60+58,40+331,40)*32*0,001 145,552

dle výkazu stat. část - příloha 2.3 –

položka 1-7 –

(143,70+28,30+41,50+363,80+86,30+499,0+237,10)*32*0,001 44,79

(143,70+14,10+363,80+86,30+499,0+237,10)*32*0,001 43,008

862. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 188,56 69 12 996
Plný popis:

863. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 188,56 70 13 280
Plný popis:

784: Malby 269 059

864. SP 784 32-1091R Malba tenkovrstvé omítky na  vnitřním zateplovacím systému m2 759,077 69 52 596
Plný popis:

Výkaz výměr: výměra viz  odd. zateplovací systém –

strop; 627,20 627,2

stěny; 127,477+4,40 131,877

865. SP 784 21-0001R Malby  betonové konstrukce z malížských směsí  otěruvzdorných - bílá m2 107,445 52 5 612

Přesun hmot pro obklady keramické    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       přes 6 do 12 m

Základní nátěr zámečnických konstrukcí   jednonásobný     syntetický

Mezinátěr zámečnických konstrukcí   jednonásobný     syntetický       standardní

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí   jednonásobný     syntetický       standardní
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP - garáž –

2,47*(17,64+31,56-5,70) 107,445

866. SP 784211117 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 759,37 42 31 909

Plný popis:

Výkaz výměr: 2.NP –

SDK podhledy; 26,30+19,90+20,90 67,1

výměra viz odd. 6 - omítky ve schodišti; 590,223 590,223

přípočet; 1,60+2,583+1,60+4,635+2,781+3,375+3,78+4,635+3,64+3,375+2,781+3,136+1,76+1,76+2,473+2,473 46,387

prefa ramena, podesty,mezipodesty –

m.č.1.13; 1,10*(2,70+1,60+3,00+3,00*2+1,50+2,20+2,10) 21,01

m.č.1.11; 1,10*(3,40+1,70+2,80+3,00*2+2,40+1,60+2,10) 22,0

m.č.1.04; 1,10*(3,10+0,60+3,10+1,40+2,40+0,90) 12,65

867. SP 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 986,676 40 119 676

Plný popis:

Výkaz výměr: 1.PP –

výměra viz odd. 6 - omitka stropů; 175,70 175,7

1.PP –

m.č. 0.07; 2,84*(3,00+5,20)*2 46,576

m.č. 0.11; 2,84*(3,00+5,20)*2 46,576

m.č. 0.15; 2,98*(7,34+7,42)*2 87,97

m.č. 0.16a,b; 2,51*(2,30*2+4,26-0,10)*2 43,975

m.č. 0.17,18; 2,51*(2,30+5,80)*2*2 81,324

m.č. 0.19; 2,51*(2,30+5,85)*2 40,913

m.č. 0.20; 2,51*(2,30+5,70)*2 40,16

2.NP –

m.č.2.02; 2,80*(28,40+4,60+0,10) 92,68

pod T1; 1,00*23,80 23,8

1,80*(0,30*4+0,30*2) 3,24

-(5,50*2,575-4,00)*4 - 40,65

-0,90*2,575 - 2,318

0,28*(5,50+2,575*2)*4 11,928

0,28*(0,90+2,575*2) 1,694

m.č. 2.04; 2,80*(16,35+1,48+1,65+5,40+1,60+13,80)*2 225,568

-(5,715*1,875-4,00)*2 - 13,431

-(5,84*2,575-4,00)*2 - 22,076

-3,00*2,575+4,00 - 3,725

0,14*(5,715+1,875*2)*2 2,65

0,30*(5,84+2,575*2)*2 6,594

0,30*(3,00+2,575*2) 2,445

0,10*(1,40+2,80*2) 0,7

0,10*(1,35+2,50*2) 0,635

0,10*(1,35+2,80*2) 0,695

m.č.2.05; 2,80*(3,00+5,20)*2 45,92

m.č.2.09; 2,80*(3,00+5,20)*2 45,92

= 901,7

výměry viz odd. 763 -malby SDK –

podhledy;  595,631+38,60+77,469 711,7

odpočet tělocvičny (pod akust. obklad);  -106,60 - 106,6

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra       do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra       do 3,80 m
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skoková změna; 0,30*3,215 0,965

požární předěl; 6,624 6,624

SDK příčky 1.NP –

tl. 100; 106,262*2+(4,34-0,34)*2+3,30+(4,48-0,48*2) 227,344

protipožární; 6,102*2+(4,837-0,737)*2+(4,20-0,20)*2 28,404

malby 1.NP výměra viz odd. 6 omítky stěn; 1165,045 1 165,045

přípočet; 3,136+2,70+6,222-2,222+1,972+5,436-1,436 15,808

(17,637-13,637)*2+1,972+5,738-1,738+6,053-2,053+9,664+3,08+2,24+3,52+3,816+5,436-1,436+4,20-0,20+3,96+17,758-

13,758

56,252

3,816+1,76+6,15+3,96+5,98-1,98+2,46+1,76+1,23+3,262+0,72+1,60+9,024+7,632+41,25-6,3125*4 63,374

odpočet obkladů 1.NP; -92,10 - 92,1

místo nadsvětrliíku dveří; 2,*(3,02-2,00)*4 8,16

868. SP 784 21-0002R Malba    akustických desek m2 855,336 69 59 266
Plný popis:

Výkaz výměr: výměry  viz odd. 763 –

106,60+341,483+290,34 738,423

108,913+24,232-24,232+4,00*2 116,913

OV: Specifikace ostatní 165 420

869. SP 950 00-0001R Vjezdová vrata posuvná ke straně, ozn. A1- D+M, popis viz tabulky kus 1,0 87 880 87 880
Plný popis:

870. SP 950 00-0002R Vybavení invalidní toalety , ozn. A2- D+M, popis viz tabulky kus 4,0 2 700 10 799
Plný popis:

871. SP 950 00-0003R Vnitřní informační systémy , ozn. A3- D+M, popis viz tabulky kus 9,0 – –
Plný popis:

872. SP 950 00-0004R Dopravní značení v podzemním parkingu , ozn. A4- D+M, popis viz tabulky kus 1,0 50 000 50 000
Plný popis:

873. SP 950 00-0005R Dopravní značení na komunikaci, ozn. A5- D+M, popis viz tabulky kus 4,0 2 825 11 300
Plný popis:

874. SP 950 00-0006R Šatní skřínky, ozn. A6- D+M, popis viz tabulky kus 4,0 1 360 5 442
Plný popis:

875. SP 950 00-0007R Recepce, ozn. A7- D+M, popis viz tabulky kus 1,0 – –
Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 256 053

876. ON 07 Zařízení staveniště % 2,0 502 421 1 004 843
Plný popis:

877. ON 95 Ostatní náklady % 0,5 502 421 251 211
Plný popis:

SO_02: Spojovací krček, vč. úprav stáv. školy v místě napojení, CS ÚRS, CU 2019, KSO 801 39 1 295 040

001: Zemní práce 84 052

878. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 61,373 3 164
Plný popis: Uložení sypaniny    na skládky
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879. SP 171 90-0001R Poplatek za skladku m3 61,373 111 6 804
Plný popis:

880. SP 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 39,943 118 4 716
Plný popis:

Výkaz výměr: 79,886*0,5 39,943

881. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 19,972 16 324
Plný popis:

Výkaz výměr: 39,943*0,5 19,972

882. SP 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 39,943 155 6 180
Plný popis:

Výkaz výměr: 79,886*0,5 39,943

883. SP 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 19,971 34 679
Plný popis:

884. SP 131 02 Hloubení nezapažených jam - položka slouží pro výpočet výměry - NEOCENOVAT m3 79,886 – –
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,48*(5,80+5,24)*0,5*18,10 47,958

(0,83-0,48)*(5,24+4,84)*0,5*18,10 31,928

885. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 85,845 91 7 772
Plný popis:

Výkaz výměr: 79,886+33,666*2 147,218

= 147,218

-0,18*(2,56+0,45*2)*18,10 - 11,273

mazanina; -0,15*(2,56+0,45*2)*18,10 - 9,394

sterkop. podsyp; -0,15*(2,56+0,15*2)*(17,20+0,15*2) - 7,508

bednicí dílce; -0,30*(0,50-0,15)*(18,10+2,56+0,15)*2 - 4,37

pasy; -0,60*1,20*18,10*2 - 26,064

-0,45*1,20*2,56*2 - 2,765

= - 61,373

886. SP 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 171,69 48 8 262
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; 85,845*2 171,69

887. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 61,373 290 17 795
Plný popis:

Výkaz výměr: 147,218-85,845 61,373

888. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 85,845 96 8 213
Plný popis:

889. SP 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 33,666 195 6 572
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,5*1,20*(1,20+1,90)*0,5*18,10*2 33,666

890. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,833 21 352
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,666*0,5 16,833

891. SP 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 33,666 392 13 209
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,5*1,20*(1,20+1,90)*0,5*18,10*2 33,666

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       přes 100 do 1 000 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4       přes 100 do 1 000 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 4

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny    s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     do 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       přes 100 do 1 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4       přes 100 do 1 000 m3
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892. SP 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 16,833 45 751
Plný popis:

893. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 33,666 67 2 260
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,666*2*0,5 33,666

002: Základy 275 059

894. SP 274321611 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 28,829 2 481 71 514
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,60*1,20*18,10*2 26,064

0,45*1,20*2,56*2 2,765

895. SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 90,864 331 30 051
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,20*((2,56+17,20)*2+18,10*2) 90,864

896. SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 90,864 88 8 009
Plný popis:

897. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,036 33 287 134 347
Plný popis:

Výkaz výměr: výztuž jako zákl. deska;  28,829*140,00*0,001 4,036

898. SP 279113154 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 20,81 1 182 24 599

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,50*(18,10+2,56+0,15)*2 20,81

899. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,208 31 437 6 539
Plný popis:

Výkaz výměr: 20,81*10,00*0,001 0,208

005: Komunikace 47 180

906. SP 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 69,0 108 7 483
Plný popis:

907. SP 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 69,0 132 9 074
Plný popis:

908. H 592 00007 Zamková dlažba tl. 80 mm m2 70,38 227 15 976
Plný popis:

Výkaz výměr: 69,00*1,02 70,38

909. SP 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 69,0 212 14 648
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 19 702

922. SP 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 114,057 69 7 903

Plný popis:

Výkaz výměr: (4,125-1,80)*(7,02+6,835+0,225)*2 65,472

(7,725-1,80)*4,10*2 48,585

Základy z betonu železového (bez výztuže)   pasy     z betonu bez zvláštních nároků na prostředí       tř. C 30/37

Bednění základů   pasů     rovné       zřízení

Bednění základů   pasů     rovné       odstranění

Výztuž základů   pasů     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu    bez zvláštních nároků na vliv prostředí     třídy C 25/30, tloušťky zdiva       přes 250 do 300 mm

Výztuž základových zdí nosných    svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně   výztuže jejich žeber     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného    vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 100 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného    vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       přes 50 do 100 m2

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2     šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky       do 10 m

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 4

Svislé přemístění výkopku    bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do   dopravního prostředku     z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu       přes 1 do 2,5 m
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923. SP 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 6 843,42 1 8 760

Plný popis:

Výkaz výměr: 114,057*30*2 6 843,42

924. SP 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 114,057 27 3 040

Plný popis:

043: Ocelové konstrukce 551 483

927. SP 430 13003R Ocelová konstrukce spojovacího krčku, D+M kg 7 039,61 78 551 483
Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkazu stat. část - příloha 2.3 –

položka 8 až 26 +pol. 3 –

(338,20+299,10+166,10+208,40+622,20+737,20+384,80+717,10+640,20+86,60+425,7+24,20+147,40+143,20+790,80+12

1,20+78,50+53,40+69,30)*1,15

6 961,64

(141,30+338,20+263,20+166,10+208,40+622,20+712,10+384,80+712,10+1315,10+79,80+31,10+22,60+39,20+26,90+790

,80+121,20+14,40+78,50+53,40)*1,15

7 039,61

099: Přesun hmot HSV 9 860

937. SP 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců t 142,224 69 9 860
Plný popis:

712: Povlakové krytiny 42 628

950. SP 712 28601R Izolace střech folii PVC-P Dekplan 77, dod. + mont. m2 65,556 650 42 628
Plný popis:

Výkaz výměr: skl. 3.3 –

(3,90+0,20*2)*(0,30*2+7,30+3,81+7,10) 80,883

3,60*(7,30+3,81+7,10) 65,556

762: Konstrukce tesařské 60 059

969. SP 762341024 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 65,556 373 24 459
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,60*(7,30+3,81+7,10) 65,556

970. SP 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 90,0 213 19 188
Plný popis:

Výkaz výměr: krokve 80/160; 3,60*25 90,0

971. H 605 00001 Rezivo hraněné m3 1,267 9 914 12 561
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,08*0,16*90,00*1,10 1,267

972. SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,152 800 921
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,267/1,10 1,152

973. SP 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5,13 571 2 931
Plný popis:

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2     Příplatek za první a každý další den použití lešení       k ceně -1121

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami    s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2     šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky       do 10 m

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    s nosnou svislou konstrukcí montovanou     z dílců kovových     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly       jednopodlažní

Bednění a laťování   bednění     střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů     z dřevoštěpkových desek OSB     šroubovaných na krokve     na pero a drážku, tloušťky desky       18 mm

Montáž vázaných konstrukcí krovů    střech pultových, sedlových, valbových, stanových     čtvercového nebo obdélníkového půdorysu,     z řeziva hraněného     průřezové plochy       přes 120 do 224 cm2

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí    svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Přesun hmot pro konstrukce tesařské    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m
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764: Konstrukce klempířské 42 280

977. SP 764 24-0001R Oplechování atik  rš. 450 z kašírovaného plechu m 24,0 246 5 910
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K9a; 3,00*2+18,00 24,0

978. SP 764 24-0002R Oplechování střechy  rš. 350 - odtoková hrana z kašírovaného plechu m 18,0 206 3 703
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K9b; 18,00 18,0

979. SP 764 34-0001R Oplechování přechodu z fasády na plochou střechu  rš. 300 z kašírovaného plechu m 6,0 185 1 113
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K8; 3,00*2 6,0

981. SP 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,52 107 162
Plný popis:

983. SP 764548402a Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 70 mm m 8,2 1 830 15 005
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. K7; 4,10*2 8,2

984. SP 764541414 Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 18,0 910 16 387
Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 122 732

985. SP 767 55306 Okenní žaluzie venkovní ozn. Z5b,  popis viz tabulky - D+M kus 8,0 15 137 121 098
Plný popis:

988. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 1 211 1 635
Plný popis:

990. SP 767 55329 Čistící rohož venkovní 1780x780 mm ozn. Z25a,  popis viz tabulky - D+M kus 1,0 – –
Plný popis:

783: Nátěry 40 003

#### SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 195,885 62 12 190
Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkazu stat. část - příloha 2.5 –

položka 8-27 -pol. 24 –

(338,20+299,10+166,10+208,40+622,20+737,20+384,80+717,10+640,20+86,60+425,7+24,20+147,40+143,20+790,80+12

1,20+78,50+53,40+69,30)*32*0,001

193,715

(141,30+338,20+263,20+166,10+208,40+622,20+712,10+384,80+712,10+1315,10+79,80+31,10+22,60+39,20+26,90+790

,80+121,20+14,40+78,50+53,40)*32*0,001

195,885

#### SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 195,885 66 12 856
Plný popis:

#### SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 195,885 67 13 130
Plný popis:

#### SP 783213011 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 43,2 42 1 827

Plný popis:

Výkaz výměr: krokve; (0,08+0,16)*2*90,00 43,2

Mezinátěr zámečnických konstrukcí   jednonásobný     syntetický       standardní

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí   jednonásobný     syntetický       standardní

Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním   nezabudovaných do konstrukce     jednonásobný       syntetický

Přesun hmot pro konstrukce klempířské   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Svod z titanzinkového předzvětralého plechu   včetně objímek, kolen a odskoků     hranatý, o straně       80 mm

Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu   včetně háků a čel     hranatý       rš 330 mm

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Základní nátěr zámečnických konstrukcí   jednonásobný     syntetický
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SO_10: Komunikace, úprava stáv. parkoviště, piazzeta se schodištěm, CS ÚRS, CU 2019, KSO 822 29 1 415 027

001: Zemní práce 148 825

#### SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 831,8 8 6 679
Plný popis:

Výkaz výměr: 243,50+228,00+142,00+58,80+100,70+58,80 831,8

#### SP 171 90-0001R Poplatek za skladku m3 268,196 111 29 705
Plný popis:

#### SP 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 252,826 63 15 966
Plný popis:

Výkaz výměr: 243,50*0,37+228,00*0,35+142,0*0,35+100,70*0,33 252,826

#### SP 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 126,413 19 2 435
Plný popis:

Výkaz výměr: 252,826*0,5 126,413

#### SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 268,196 290 77 691
Plný popis:

Výkaz výměr: 252,826+7,685*2 268,196

#### SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 268,196 3 713
Plný popis:

#### SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,685 507 3 894
Plný popis:

Výkaz výměr: výměra viz základy-pasy –

1,842/1,035+13,591 15,371

tř. 4; -15,371*0,5 - 7,686

#### SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,843 144 552
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,686*0,5 3,843

#### SP 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,685 1 232 9 468
Plný popis:

#### SP 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 3,843 221 847
Plný popis:

#### SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 13,006 67 873
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,40*(2,77-1,67)*(19,17+1,00*2) 9,315

0,40*(2,22-1,12)*0,60*2 0,528

0,33*(1,67-1,17)*19,17 3,163

002: Základy 47 344

#### SP 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 9,257 1 005 9 304
Plný popis:

Výkaz výměr: schody –

0,15*3,30*18,70 9,257

#### SP 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 15,909 2 391 38 040
Plný popis:

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů    v hornině tř. 1 až 4     se zhutněním

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 3       přes 100 do 1 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny    na skládky

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4       do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 4     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 4

Svislé přemístění výkopku    bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do   dopravního prostředku     z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu       přes 1 do 2,5 m

Podsyp pod základové konstrukce   se zhutněním a urovnáním povrchu     ze štěrkopísku       netříděného

Základy z betonu prostého   pasy     betonu kamenem neprokládaného       tř. C 12/15
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Výkaz výměr: popelnice; 0,40*0,89*(3,40+1,20*2-0,40*2)*1,035 1,842

= 1,842

schody –

0,40*(2,77-1,67)*(19,17+1,00*2) 9,315

0,40*(2,22-1,67)*1,33*2 0,585

0,40*(2,22-1,12)*0,60*2 0,528

0,33*(1,67-1,17)*19,17 3,163

= 13,591

13,591*0,035 0,476

003: Svislé konstrukce 48 540

#### SP 348 90-0001R Oplocení, D+M m 20,3 831 16 863
Plný popis:

#### SP 438 55301R Branka k oplocení, D+M kus 1,0 13 313 13 313
Plný popis:

#### SP 342321610 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,081 3 213 3 473
Plný popis:

Výkaz výměr: popelnice –

0,15*1,31*(3,40+1,05*2) 1,081

#### SP 342351111 Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček m2 14,803 351 5 195
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,31*(1,20*2+3,40+1,05*2+3,10+0,15*2) 14,803

#### SP 342351112 Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček m2 14,803 70 1 036
Plný popis:

#### SP 342351911 Příplatek k cenám bednění výplňových stěn a příček za pohledový beton m2 14,803 160 2 371
Plný popis:

#### SP 342361821 Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505 t 0,151 41 649 6 289
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,081*140,00*0,001 0,151

004: Vodorovné konstrukce 429 194

#### SP 434 59201R Prefabikované stupně 150x330 mm, D+M m 210,87 2 035 429 194
Plný popis:

Výkaz výměr: 19,17*11 210,87

005: Komunikace 460 929

#### SP 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 243,5 195 47 424
Plný popis:

Výkaz výměr: rampa; 243,50 243,5

#### SP 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 613,5 108 66 479
Plný popis:

Výkaz výměr: rampa; 243,50 243,5

terasa; 228,00 228,0

chodník; 142,00 142,0

#### SP 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 714,2 131 93 832
Plný popis:

Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže)   výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky     tř. C 30/37

Bednění stěn a příček   výplňových a oddělovacích pevných     rovné     oboustranné za každou stranu       zřízení

Bednění stěn a příček   výplňových a oddělovacích pevných     rovné     oboustranné za každou stranu       odstranění

Bednění stěn a příček   výplňových a oddělovacích pevných     Příplatek k cenám bednění       za pohledový beton

Výztuž stěn a příček   výplňových a oddělovacích pevných     svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých     z betonářské oceli       10 505 (R) nebo BSt 500

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       přes 100 do 300 m2

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného    vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 100 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného    vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm
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Výkaz výměr: rampa; 243,50 243,5

terasa; 228,00 228,0

chodník; 142,00 142,0

nový asfalt; 100,70 100,7

#### SP 596211122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 370,0 191 70 737
Plný popis:

Výkaz výměr: terasa; 228,00 228,0

chodník; 142,00 142,0

#### SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 58,8 142 8 373
Plný popis:

Výkaz výměr: okapový chodník; 58,80 58,8

#### SP 577 19-0001R Asfaltová  živice tl. 50 mm m2 100,7 346 34 855
Plný popis:

#### SP 564740012 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 130 mm m2 100,7 138 13 943
Plný popis:

Výkaz výměr: nový asfalt; 100,70 100,7

#### H 592 00004 Zamková dlažba tl. 80 mm - rampa m2 248,166 227 56 279
Plný popis:

Výkaz výměr: 243,30*1,02 248,166

#### H 592 00005 Zamková dlažba tl. 60 mm -terasa m2 232,56 183 42 524
Plný popis:

Výkaz výměr: 228,00*1,02 232,56

#### H 592 00006 Zamková dlažba tl. 60 mm -  chodník m2 144,84 183 26 484
Plný popis:

Výkaz výměr: 142,00*1,02 144,84

006: Úpravy povrchu 12 122

#### SP 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 58,8 206 12 122
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 48 224

#### SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 65,2 180 11 757

Plný popis:

#### SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 68,9 212 14 622

Plný popis:

Výkaz výměr: 63,90+5,00 68,9

#### SP 916 27-9001R Obrubník plastový, D+M m 94,4 104 9 836
Plný popis:

#### SP 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 58,8 36 2 142
Plný popis:

Výkaz výměr: okapový chodník; 58,80 58,8

#### H 592 00001 Obrubník silniční - beton m 64,539 104 6 714

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného    vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 130 mm

Okapový chodník z kameniva    s udusáním a urovnáním povrchu     z kačírku tl.       100 mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového   se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     stojatého     s boční opěrou z betonu prostého, do lože       z betonu prostého

Osazení silničního obrubníku betonového   se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     stojatého     s boční opěrou z betonu prostého, do lože       z betonu prostého

Geotextilie   netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci     měrná hmotnost       do 200 g/m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 60 mm     skupiny B, pro plochy       přes 100 do 300 m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm
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Plný popis:

Výkaz výměr: 63,90*1,01 64,539

#### H 592 00002 Obrubník zahradnií - beton m 65,852 42 2 766
Plný popis:

Výkaz výměr: 65,20*1,01 65,852

#### H 592 00003 Obrubník   snížený - beton m 5,05 77 388
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,00*1,01 5,05

099: Přesun hmot HSV 81 584

#### SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 648,987 126 81 584
Plný popis:

762: Konstrukce tesařské 83 933

#### SP 762 60501R Dřevěná terasa masiv , D+M m2 31,9 2 503 79 838
Plný popis:

#### SP 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5,13 798 4 096
Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 54 332

#### SP 767 55302 Zábradlí  vyrovnávacího schodiště, ozn. Z2 ,  popis viz tabulky - D+M kus 4,0 13 402 53 608
Plný popis:

#### SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 536 724
Plný popis:

SO_11: Přeložka  kanalizace 413 075

008: Trubní vedení 413 075

#### B P4_00013 Vytyčení všech stávajících přípojek splaškové kanalizace na části překládané kanalizace kpl 1,0 3 728 3 728
Plný popis:

#### B P4_00014 Revizní šachta plastová DN1000, sestávající se z: kanalizační šachtové dno DN1000 z PP včetně - těsnění DN 

315 - přímý tok na KG; kanalizační šachtová roura f 1000 mm z PP, kanalizační / teleskopická roura O 1000 z 

PP (s těsněním); kanalizační poklop pochůzí DN650, žebřík.

kpl 3,0 44 558 133 674

Plný popis:

#### B P4_00015 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, SN4, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN315 (315 x 7,7 mm)

m 30,0 1 156 34 667

Plný popis:

#### B P4_00016 Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v horn. 3 vč. příplatku za lepivost m3 82,0 434 35 568
Plný popis:

#### B P4_00017 Zřízení a odstranění pažení stěn rýh příložné hloubky do 2 m m2 220,0 263 57 827
Plný popis:

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu

Přesun hmot pro konstrukce tesařské    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce    stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

www.euroCALC.cz 77 z 84 23.11.2021



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

#### B P4_00018 Svislé přemístění výkopu z horn. 1–5 při hloubce výkopu do 2,5 m m3 82,0 122 9 974
Plný popis:

#### B P4_00019 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horn. 1-4 na skládku,včetně naložení, odvozu, vyložení a -  

poplatku za skládku

m3 25,2 383 9 650

Plný popis:

#### B P4_00020 Obsyp potrubí štěrkopísek, (zrno max. 30mm), zhutnit na 95 % PS m3 18,9 968 18 297
Plný popis:

#### B P4_00021 Podsyp potrubí písek, (zrno max. 10mm), zhutnit na 95 % PS m3 6,3 1 189 7 491
Plný popis:

#### B P4_00022 Zásyp rýh materiál štěrkodrť zhutnit na 95 % PS m3 85,0 872 74 107
Plný popis:

#### B P4_00023 Výstražná fóle š=500mm m 55,0 80 4 393
Plný popis:

#### B P4_00024 napojení na stávající veřejný řad kanalizace kpl 1,0 12 780 12 780
Plný popis:

#### B P4_00025 demontáž části veřejného řadu kanalizace, včetně šachet m 25,0 258 6 446
Plný popis:

#### B P4_00026 přepojení stávajících přípojek napojených na překládanou kanalizaci kpl 1,0 4 473 4 473
Plný popis:

SO_12: Přípojka kanalizace  splašková 364 569

008: Trubní vedení 364 569

#### B P4_00001 Revizní šachta plastová DN425, sestávající se z: kanalizační šachtové dno DN425 z PP včetně těsnění - DN 

200 - přímý tok na KG; kanalizační šachtová roura f 425 mm z PP, kanalizační teleskopická roura O / 425 z PP 

(s těsněním); kanalizační poklop pochůzí DN425.

kpl 4,0 9 379 37 518

Plný popis:

#### B P4_00002 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, SN4, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN200 (200 x 4,9 mm)

m 60,0 549 32 923

Plný popis:

#### B P4_00003 Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v horn. 3 vč. příplatku za lepivost m3 126,0 434 54 654
Plný popis:

#### B P4_00004 Zřízení a odstranění pažení stěn rýh příložné hloubky do 2 m m2 420,0 195 81 808
Plný popis:

#### B P4_00005 Svislé přemístění výkopu z horn. 1–5 při hloubce výkopu do 2,5 m m3 126,0 106 13 312
Plný popis:

#### B P4_00006 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horn. 1-4 na skládku,včetně naložení, odvozu, vyložení a -  

poplatku za skládku

m3 23,4 383 8 961

Plný popis:

#### B P4_00007 Obsyp potrubí štěrkopísek, (zrno max. 30mm), zhutnit na 95 % PS m3 14,4 968 13 941
Plný popis:
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#### B P4_00008 Podsyp potrubí písek, (zrno max. 10mm), zhutnit na 95 % PS m3 9,0 1 189 10 701
Plný popis:

#### B P4_00009 Zásyp rýh materiál štěrkodrť zhutnit na 95 % PS m3 102,6 872 89 452
Plný popis:

#### B P4_00010 Výstražná fóle š=500mm m 60,0 80 4 793
Plný popis:

#### B P4_00011 napojení na stávající veřejný řad kanalizace (kamenina 800 mm) kpl 1,0 16 508 16 508
Plný popis:

SO_13: Kanalizace  deštová 968 352

008: Trubní vedení 968 352

#### B P4_00028 podzemní akumulační nádrž pro dešťové vody, plastová, monolitická, objem 40 m3, včetně připravených - 

otvorů, referenční typ Graf Platin XXL 40000, 1750 kg, 18430 mm, 2250 mm, 1910 mm; včetně / kanalizační 

teleskopická roura O 650 z PP (s těsněním); kanalizační poklop pochůzí DN650. Včetně - napojení, filtračního 

zařízení a ostatního příslušenství

kpl 1,0 321 483 321 483

Plný popis:

#### B P4_00029 vsakovací blok  plastový ECOBLOC 1,2 x 0,8 x 0,33 m, materiál recyklovaný polypropylen, včetně - 

příslušenství (spojky, čela, geotextilie, podkladní štěrk, odvětrání…)

kpl 200,0 1 221 244 264

Plný popis:

#### B P4_00030 Revizní šachta plastová DN425, sestávající se z: kanalizační šachtové dno DN425 z PP včetně těsnění - DN 

160 - přímý tok na KG; kanalizační šachtová roura f 425 mm z PP, kanalizační teleskopická roura O / 425 z PP 

(s těsněním); kanalizační poklop pochůzí DN425.

kpl 3,0 3 978 11 934

Plný popis:

#### B P4_00031 Lapač střešních splavenin DN100/125 na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, se suchou a - 

nezámrznou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a  vyřezávacími vstupy pro připojení potrubních / svodů 

d75, 90, 100, 110 a 120mm.

kpl 5,0 3 041 15 204

Plný popis:

#### B P4_00032 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, SN4, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN160 (160 x 4,0 mm) -napojení stávající dešťové kanalizace školy

m 35,0 374 13 073

Plný popis:

#### B P4_00033 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, SN4, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN160 (160 x 4,0 mm)

m 30,0 374 11 205

Plný popis:

#### B P4_00034 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, SN4, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN125 (125 x 3,2 mm)

m 50,0 234 11 715

Plný popis:

#### B P4_00035 odpadní potrubí splaškové kanalizace KG systém, SN4, materiál PVC, včetně tvarovek (kolena, odbočky, - 

redukce,….), dimenze DN110 (110 x 3,2 mm)

m 15,0 182 2 736

Plný popis:

#### B P4_00036 Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v horn. 3 vč. příplatku za lepivost m3 85,7 434 37 173
Plný popis:

www.euroCALC.cz 79 z 84 23.11.2021



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

#### B P4_00037 Zřízení a odstranění pažení stěn rýh příložné hloubky do 2 m m2 150,0 122 18 306
Plný popis:

#### B P4_00038 Svislé přemístění výkopu z horn. 1–5 při hloubce výkopu do 2,5 m m3 85,7 106 9 054
Plný popis:

#### B P4_00039 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horn. 1-4 na skládku,včetně naložení, odvozu, vyložení a -  

poplatku za skládku

m3 33,91 383 12 985

Plný popis:

#### B P4_00040 Obsyp potrubí štěrkopísek, (zrno max. 30mm), zhutnit na 95 % PS m3 21,331 968 20 651
Plný popis:

#### B P4_00041 Podsyp potrubí písek, (zrno max. 10mm), zhutnit na 95 % PS m3 12,579 1 189 14 957
Plný popis:

#### B P4_00042 Zásyp rýh materiál štěrkodrť zhutnit na 95 % PS m3 51,79 872 45 153
Plný popis:

#### B P4_00043 Hloubení jámy pro vsakovací zařízení a akumulační nádrž, včetně pažení, přemístění, naložení, - odvozu, 

vyložení zeminy a poplatku na skládku

m3 300,0 579 173 667

Plný popis:

#### B P4_00044 napojení stávajícího dešťového potrubí školy kpl 1,0 4 793 4 793
Plný popis:

SO_14: Přeložka vodovodní přípojky ZŠ 229 672

008: Trubní vedení 229 672

#### B P4_00045 typová vodoměrná šachta plastová, f1200 mm, výška 1500 mm, samonosné provedení do zeleného pásu, - 

včetně poklopu - DN650, včetně napojení a komínku

kpl 1,0 13 381 13 381

Plný popis:

#### B P4_00046 vodoměrná sestava objektu, sestávající se z vodoměru 2,5 m3/hod, uklidňovacích kusů před a za - 

vodoměrem, redukcí, uzávěrů, uzávěru s vypouštěním, filtru, redukčního ventilu, zpětné armatury

kpl 2,0 7 203 14 405

Plný popis:

#### B P4_00047 vodovodní potrubí PE 100 RC, SDR11, pro studenou vodu, f 40 x 3,7 mm, včetně tvarovek (kolena, ...) - 

napojení školy

kpl 30,0 585 17 548

Plný popis:

#### B P4_00048 vodovodní potrubí PE 100 RC, SDR11, pro studenou vodu, f 40 x 3,7 mm, včetně tvarovek (kolena, ...) kpl 30,0 615 18 458

Plný popis:

#### B P4_00049 uzávěr se zemní soupravou DN32 kpl 2,0 1 144 2 288
Plný popis:

#### B P4_00050 Potrubní chránička vodovodního potrubí, chránící potrubí při vstupu potrubí do objektu, poloměr 1 m. kpl 1,0 1 331 1 331

Plný popis:

#### B P4_00051 Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v horn. 3 vč. příplatku za lepivost m3 65,7 503 33 022
Plný popis:
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#### B P4_00052 Zřízení a odstranění pažení stěn rýh příložné hloubky do 2 m m2 225,0 155 34 776
Plný popis:

#### B P4_00053 Svislé přemístění výkopu z horn. 1–5 při hloubce výkopu do 2,5 m m3 65,7 67 4 412
Plný popis:

#### B P4_00054 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horn. 1-4 na skládku,včetně naložení, odvozu, vyložení a -  

poplatku za skládku

m3 11,76 174 2 050

Plný popis:

#### B P4_00055 Obsyp potrubí štěrkopísek, (zrno max. 30mm), zhutnit na 95 % PS m3 7,68 894 6 863
Plný popis:

#### B P4_00056 Podsyp potrubí písek, (zrno max. 10mm), zhutnit na 95 % PS m3 4,08 1 014 4 135
Plný popis:

#### B P4_00057 Zásyp rýh materiál štěrkodrť zhutnit na 95 % PS m3 53,94 879 47 422
Plný popis:

#### B P4_00058 Signalizační vodič 1,5mm2 Cu m 60,0 48 2 876
Plný popis:

#### B P4_00059 Výstražná fóle š=500mm m 60,0 80 4 793
Plný popis:

#### B P4_00060 napojení na stávající část vodovodní přípojky pro ZŠ kpl 1,0 3 728 3 728
Plný popis:

#### B P4_00061 napojení na stávající vodovodní řad PVC 90, navrtávací soupravou kpl 2,0 5 325 10 650
Plný popis:

#### B P4_00062 demontáž stávající přípojky vodovodu až k veřejnému řadu po uzávěr se zemní soupravou, včetně - 

zaslepení řadu

m 45,0 167 7 533

Plný popis:

SO_15: Přípojka  vodovodu 95 290

008: Trubní vedení 95 290

#### B P4_00064 technická sada GARDEN, sestávající se z: ponorného čerpadla, boxu pro připojení vody a sací soupravy - s 10 

m sací hadicí 1".

kpl 1,0 14 378 14 378

Plný popis:

#### B P4_00065 pomocné ponorné tlakové čerpadlo užitkové vody, dopravní výška 50 m, průtok 6 m3/hod, s ochranou - 

proti chodu na prázdno, včetně sací hadice se sacím košem a zpětnou klapkou a plovákem, včetně / systému 

pro automatické dopouštění nádrže pitnou vodou (elektromagnetický ventil, elektrický - rozvaděč, snímače 

minimální a provozní hladiny)

kpl 1,0 12 353 12 353

Plný popis:

#### B P4_00066 vodovodní potrubí PE 100 RC, SDR11, pro studenou vodu, f 30 x 3,0 mm, včetně tvarovek (kolena, ...) - n kpl 30,0 492 14 760

Plný popis:

#### B P4_00067 Potrubní chránička vodovodního potrubí, chránící potrubí při vstupu potrubí do objektu, poloměr 1 m. kpl 1,0 1 331 1 331

Plný popis:
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#### B P4_00068 Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v horn. 3 vč. příplatku za lepivost m3 15,48 978 15 133
Plný popis:

#### B P4_00069 Zřízení a odstranění pažení stěn rýh příložné hloubky do 2 m m2 72,0 195 14 027
Plný popis:

#### B P4_00070 Svislé přemístění výkopu z horn. 1–5 při hloubce výkopu do 2,5 m m3 15,48 106 1 635
Plný popis:

#### B P4_00071 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horn. 1-4 na skládku,včetně naložení, odvozu, vyložení a -  

poplatku za skládku

m3 6,321 383 2 421

Plný popis:

#### B P4_00072 Obsyp potrubí štěrkopísek, (zrno max. 30mm), zhutnit na 95 % PS m3 4,128 968 3 996
Plný popis:

#### B P4_00073 Podsyp potrubí písek, (zrno max. 10mm), zhutnit na 95 % PS m3 2,193 1 189 2 608
Plný popis:

#### B P4_00074 Zásyp rýh materiál štěrkodrť zhutnit na 95 % PS m3 9,159 962 8 814
Plný popis:

#### B P4_00075 Signalizační vodič 1,5mm2 Cu m 30,0 48 1 438
Plný popis:

#### B P4_00076 Výstražná fóle š=500mm m 30,0 80 2 396
Plný popis:

SO_16: Přeložka plynovodní přípojky ZŠ - 109 509

008: Trubní vedení 109 509

#### B P4_00078 přesun stávající plynoměrné skříně HUP kpl 1,0 5 325 5 325
Plný popis:

#### B P4_00079 plynovodní potrubí PE 100 RC, SDR11, f 40 x 3,7 mm, včetně tvarovek (kolena, ...) napojení školy kpl 30,0 527 15 815

Plný popis:

#### B P4_00080 Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v horn. 3 vč. příplatku za lepivost m3 32,8 539 17 664
Plný popis:

#### B P4_00081 Zřízení a odstranění pažení stěn rýh příložné hloubky do 2 m m2 60,0 195 11 687
Plný popis:

#### B P4_00082 Svislé přemístění výkopu z horn. 1–5 při hloubce výkopu do 2,5 m m3 32,8 106 3 465
Plný popis:

#### B P4_00083 Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z horn. 1-4 na skládku,včetně naložení, odvozu, vyložení a -  

poplatku za skládku

m3 11,76 383 4 500

Plný popis:

#### B P4_00084 Obsyp potrubí štěrkopísek, (zrno max. 30mm), zhutnit na 95 % PS m3 7,68 965 7 412
Plný popis:

#### B P4_00085 Podsyp potrubí písek, (zrno max. 10mm), zhutnit na 95 % PS m3 4,08 1 189 4 851
Plný popis:
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#### B P4_00086 Zásyp rýh materiál štěrkodrť zhutnit na 95 % PS m3 21,04 872 18 342
Plný popis:

#### B P4_00087 Signalizační vodič 1,5mm2 Cu m 30,0 48 1 438
Plný popis:

#### B P4_00088 Výstražná fóle š=500mm m 30,0 80 2 396
Plný popis:

#### B P4_00089 napojení na stávající část plynovodní přípojky pro ZŠ kpl 2,0 4 154 8 307
Plný popis:

#### B P4_00090 demontáž části stávající přípojky plynovodu m 20,0 309 6 177
Plný popis:

#### B P4_00091 tlaková zkouška plynovodu kpl 1,0 2 130 2 130
Plný popis:

SO_17: VO - veřejné osvětlení 134 000

740: Silnoproud 134 000

#### B P1_00098 Lampa venkovní sloupová - typ dle okolních lamp LED 80 až 120W ks 3,0 13 645 40 934
Plný popis:

#### B P1_00099 kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 100,0 39 3 898
Plný popis:

#### B P1_00100 Výkopové + zásypové práce - šíře 400mm hloubka 0,5m m 80,0 953 76 274
Plný popis:

#### B P1_00101 Pískový podsyp - říční písek fr. 1 - 5 mm m3 3,2 574 1 837
Plný popis:

#### B P1_00102 Ochranná folie - Fólie 33 cm Výstražná fólie do výkopu m 80,0 8 665
Plný popis:

#### B P1_00103 Beton - zalití sloupových lamp m3 2,4 3 221 7 729
Plný popis:

#### B P1_00104 Instalační práce set 1,0 2 663 2 663
Plný popis:

SO_19: ČTU, sadové úpravy, CS ÚRS, CU 2019, KSO 823 27 371 557

001: Zemní práce 226 684

#### SP 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 702,3 101 71 059
Plný popis:

#### SP 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 702,3 37 26 182
Plný popis:

#### SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 702,3 31 21 694
Plný popis:

#### SP 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 698,345 22 15 468

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5   při souvislé ploše     do 500 m2, tl. vrstvy       přes 100 do 150 mm

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů    v hornině tř. 1 až 4     bez zhutnění

Založení trávníku   na půdě předem připravené     plochy do 1000 m2     výsevem včetně utažení     parkového       v rovině nebo na svahu do 1:5
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Plný popis:

Výkaz výměr: násyp; 593,00 593,0

ornice; 0,15*702,30 105,345

#### SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 698,345 42 29 324
Plný popis:

#### SP 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 593,0 75 44 208
Plný popis:

#### SP 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,0 1 065 2 130
Plný popis:

#### SP 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 9,0 852 7 668
Plný popis:

#### SP 183111313 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 9,0 128 1 150

Plný popis:

#### SP 183101313 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2,0 160 320

Plný popis:

#### H 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 36,168 133 4 815
Plný popis:

Výkaz výměr: 702,30*0,05*1,03 36,168

#### H 026 00001 Habr obecný kus 9,27 146 1 353
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,00*1,03 9,27

#### H 026 00002 Lípa srdčitá kus 2,06 638 1 314
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,00*1,03 2,06

004: Vodorovné konstrukce 113 229

#### SP 465 51-0001R Lomový kámen volně ložený m3 62,91 1 800 113 229
Plný popis:

Výkaz výměr: 209,70*0,3 62,91

099: Přesun hmot HSV 31 644

#### SP 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 129,187 245 31 644
Plný popis:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost       přes 50 do 500 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     přes 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4

Uložení sypaniny do násypů    s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním     zhutněných s uzavřením povrchu násypu     z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard     (dále jen PS)       na 96 % PS

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím    v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu     přes 200 do 300 mm

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím    v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu     do 100 mm

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100%   v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu     přes 0,005 do 0,01 m3

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100%   v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu     přes 0,02 do 0,05 m3

osivo směs travní parková okrasná

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně   dopravní vzdálenost do 5000 m
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Číslo zakázky Zakázka

Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 05.03.2021
Rok 2021 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Anonymní přístup (pouze pro lokální 

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 Tělocvična
SO_11 Přeložka kanalizace
SO_02 Spojovací krček

Celkem (bez DPH) 1 008 746
DPH 211 837
DPH 21 % ze základny: 1 008 746 211 837

Celkem (včetně DPH) 1 220 583
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :
Datum : 16. 04. 2021 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy - doplnění  rozpočtu

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE

Jméno : Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti



Zakázka:
Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy - doplnění  rozpočtu

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Tělocvična 711 606 149 437 861 044
725: Zařizovací předměty 246 170 51 696 297 866

731: Ústřední vytápění - kotelny 879 185 1 064

760: Dveře 27 801 5 838 33 639

767: Konstrukce zámečnické 115 721 24 301 140 022

775: Podlahy skládané 69 290 14 551 83 841

776: Podlahy povlakové 41 639 8 744 50 383

OV: Specifikace ostatní 198 615 41 709 240 325

PO: Požární ochrana 11 491 2 413 13 905

SO_02: Spojovací krček 297 140 62 399 359 539
767: Konstrukce zámečnické 297 140 62 399 359 539

Celkem (bez DPH) 1 008 746
DPH 211 837

DPH 21 % ze základny: 1 008 746 211 837

Celkem (včetně DPH) 1 220 583
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Zakázka:

Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy - doplnění  rozpočtu
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01: Tělocvična 711 606

725: Zařizovací předměty 246 170
1. SP 725 00-0001 Roháčky k zařizovacím předmětům kus 81,0 212 17 183

Plný popis:

2. SP 725 00-0002 U2 -Umyvadlo na desku kus 10,0 8 155 81 549
Plný popis:

3. SP 725 00-0003 U3 -pítko kus 4,0 11 289 45 156
Plný popis:

4. SP 725 00-0004 Umyvadlo závěsné kus 12,0 7 729 92 742
Plný popis:

5. SP 725 00-0005 Umyvadlo pro invalidy kus 1,0 9 541 9 541
Plný popis:

731: Ústřední vytápění - kotelny 879
6. SP 731 00-0001 Korado VK v ceně OT - DN15 kus 1,0 213 213

Plný popis:

7. SP 731 00-0002 Rohové H šroubení  Flamco Meibes pro  VK S10003 - 15x1 kus 1,0 666 666
Plný popis:

760: Dveře 27 801
8. SP 760 01 Dveře D108a, D+M kus 1,0 27 801 27 801

Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 115 721
9. SP 767 55310R Čistící rohož venkovní, ozn. Z25-A - popis viz tabulky m2 12,935 7 792 100 790

Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. a); 3,50*3,00 10,5
ozn. b); 1,89*0,78 1,474
ozn. c); 0,98*0,98 0,96

10. SP 767 55311R Čistící rohož vnitřní - kartáčky, ozn. Z25-C - popis viz tabulky m2 13,8 1 082 14 931
Plný popis:

Výkaz výměr: m.č.1.23; 2,40*1,75 4,2
m.č.1.02; 3,00*2,00 6,0
m.č.1.02; 2,40*1,50 3,6

775: Podlahy skládané 69 290
11. SP 775 01 Lajnování sportovní podlahy pro volejbal, basket, florbal kpl 1,0 69 290 69 290

Plný popis:
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776: Podlahy povlakové 41 639
12. SP 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 163,5 45 7 323

Plný popis:

13. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 163,5 13 2 091
Plný popis:

14. SP 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 163,5 24 3 846
Plný popis:

15. SP 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 163,5 174 28 379
Plný popis:

OV: Specifikace ostatní 198 615
16. SP 950 00-0006R Šatní skřínky, ozn. A6- D+M, popis viz tabulky kus 146,0 1 360 198 615

Plný popis:

PO: Požární ochrana 11 491
17. SP PO 01 Hasicí přístroj práškový kus 11,0 1 045 11 491

Plný popis:

SO_02: Spojovací krček 297 140

767: Konstrukce zámečnické 297 140
18. SP 767 55312R Čistící zona venkovní - kartáčky, ozn. Z25 -B m2 46,8 6 349 297 140

Plný popis:

Výkaz výměr: m.č.1.01,1.25;  7,80*3,00*2 46,8

    Příprava podkladu  penetrace    vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)    ředěná v poměru 1:3      podlah

    Příprava podkladu  vyrovnání samonivelační stěrkou    podlah    min.pevnosƟ 20 MPa, tloušťky      do 3 mm

    Příprava podkladu  broušení    podlah    nového podkladu      anhydritového

  Příprava podkladu  vysáơ    podlah
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HMG - tělocvična Velké Přílepy

SO_00

Zemní práce 40 345,00 Kč

Přípravné a přidružené práce 57 716,00 Kč

Bourání konstrukcí 22 354,00 Kč

SO 01 Tělocvična

Zemní práce 1 787 313,00 Kč

Základy 3 201 276,00 Kč

Svislé konstrukce 7 143 889,00 Kč

Vodorovné konstrukce 4 991 302,00 Kč

Úpravy povrchu 3 260 013,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce 1 743 267,00 Kč

Ocelové konstrukce 1 151 374,00 Kč

Přesun hmot HSV 378 336,00 Kč

Izolace proti vodě a vlhkosti 253 395,00 Kč

Povlakové krytiny 1 034 767,00 Kč

Izolace tepelné 517 579,00 Kč

Izolace tepelná střech 620 725,00 Kč

ZTI ostatní 105 031,00 Kč

Vnitřní kanalizace 167 441,00 Kč

Vnitřní vodovod - užitkový 152 839,00 Kč

Vnitřní vodovod - pitný 331 922,00 Kč

Zařizovací předměty 721 682,00 Kč

Ústřední vytápění - kotelny 2 359 553,00 Kč

Silnoproud 1 990 634,00 Kč

El - hromosvod 147 641,00 Kč

Slaboproud 298 223,00 Kč

VZT 2 590 376,00 Kč

konstrukce montované 4 082 077,00 Kč

konstrukce klempířské 276 290,00 Kč

konstrukce truhlářské 1 531 007,00 Kč

vnitřní dveře dřevěné 1 438 069,00 Kč

fasádní výplně otvorů plastové 2 106 038,00 Kč

konstrukce zámečnické 1 619 472,00 Kč

podlahy z dlaždic 800 113,00 Kč

podlahy skládané 1 815 240,00 Kč

podlahy povlakové 147 320,00 Kč

obklady keramické 794 883,00 Kč

Nátěry 248 566,00 Kč

malby 269 059,00 Kč

OV: specifikace ostatní 165 420,00 Kč

VRN 1 256 053,00 Kč

SO_02 Spojovací krček

Zemní práce 84 052,00 Kč

Základy 275 059,00 Kč

Komunikace 47 180,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce 19 702,00 Kč

Ocelové konstrukce 551 483,00 Kč

Přesun hmot HSV 9 860,00 Kč

Povlakové krytiny 42 628,00 Kč

Konstrukce tesařské 60 059,00 Kč

Konstrukce klempířské 42 280,00 Kč

konstrukce zámečnické 122 732,00 Kč

Nátěry 40 003,00 Kč

SO_10 Komunikace

Zemní práce 148 825,00 Kč

Základy 47 344,00 Kč

Svislé konstrukce 48 540,00 Kč

Vodorovné konstrukce 429 194,00 Kč

komunikace 460 929,00 Kč

Úpravy povrchu 12 122,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce 48 224,00 Kč

Přesun hmot HSV 81 584,00 Kč

Konstrukce tesařské 83 933,00 Kč

Konstrukce zámečnické 54 332,00 Kč

SO_11 Přeložka kanalizace 413 075,00 Kč

SO_12 Přípojka kanalizace splašková 364 569,00 Kč

SO_13 Kanalizace dešťová 968 352,00 Kč

SO_14 Přeložka vodovodní přípojky ZŠ 229 672,00 Kč

SO_15 Přípojka vodovodu 95 290,00 Kč

SO_16 Přeložka plynovodní přípojky ZŠ 109 509,00 Kč

SO_17 VO 134 000,00 Kč

SO_19: ČTU, sadové úpravy 371 557,00 Kč

Celkem k fakturaci bez DPH:

Celkem k fakturaci vč. DPH: DPH = 21%

Fakturace bez zahrnutí ZL 57 014 689,00 Kč

DPH = 21% 68 987 773,69 Kč

Vypracoval :   Filip Augusta                        18.11.2021 Celkem

2022

11 291 362,22 Kč 1 723 336,45 Kč4 906 124,67 Kč 8 641 646,16 Kč 7 127 296,00 Kč 2 126 925,63 Kč 4 246 159,39 Kč2 227 313,95 Kč 6 344 670,11 Kč 6 202 386,96 Kč 9 534 121,93 Kč 4 616 430,20 Kč

84 052

275 059

551 483

16 418

4 930

42 628

60 059

42 280

122 732

Duben Květen Červen Červenec

3 509 222,64 Kč 9 331 704,32 Kč

Prosinec Leden Únor Březen

1 424 245,00 Kč

Srpen ListopadZáří Říjen

287 844863 531

46 68058 351

620 725

230 035287 544

258 692776 075

84 465

382 752

1 840 755,33 Kč 5 243 529,02 Kč 5 125 939,64 Kč 7 879 439,61 Kč 3 815 231,57 Kč 4 054 648,49 Kč 7 141 856,33 Kč 5 890 327,27 Kč 1 757 789,77 Kč
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2023

42 749 517,05 Kč

51 726 915,63 Kč

Rok 2022

14 265 171,95 Kč

17 260 858,07 Kč

Rok 2023

48 224

12 122

460 929

185 779185 779
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806 960161 392
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103 269309 806
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Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy

Příloha č. 4 ZD: Finanční náročnost údržby a revizí

Veřejná zakázka: Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy
Zadavatel: Obec Velké Přílepy
Rok: 2021

Dodavatel: Raeder & Falge s.r.o.
Datum vyplnění: 16.04.2021

Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní modře podsvícená pole. Některá pole jsou již předvyplněna zadavatelem. Jde o
hodnoty, které předpokládá zadavatel, ale u konkrétního výrobku od dodavatele mohou být jiné.
Dodavatel vyplní periodicitu a cenu v Kč za revizi. Výsledkem bude finanční náročnost 
budoucích revizí strojního zařízení. Tím je dodavatel nucen dodat kvalitní strojní vybavení, 
takové, které bude mít levný provoz bez neustálé kontroly.

A. Dodavatelem nabízená periodicita a cenová náročnost úrdžby a revizí strojního zařízení

Č.p. Druh revize
Povinné / 

doporučené

Revizní lhůty/čištění 
(doporučení od 

výrobců)

Revizí za 10 
let

Kč / revizi
Kč bez DPH 

celkem

1
Revize elektrického zařízení - pevné 
rozvody nn

P 1x za 3 roky 3,00 9 553,00 28 659,00

2
Revize vnějšího systému ochrany před 
bleskem (LPS)

P
1x za 4 roky (1x za 2 roky 

vizuální kontrola)
2,00 5 307,00 10 614,00

3 Revize nouzového osvětlení P 1x ročně 10,00 5 626,00 56 260,00

4
Elektroinstalace pevných rozvodů nn - 
napájení tepelných čerpadel (5 ks)

P 1x za 2 roky 5,00 2 700,00 13 500,00

5
Tlaková zkouška bivalentního zdroje 
tepelného čerpadla (el. kotel)

P 1x za 6 měsíců 20,00 1 278,00 25 560,00

6 Provozní kontrola hasicích přístrojů P 1x ročně 10,00 2 130,00 21 300,00

7 Provozní a tlaková kontrola hydrantů (8 ks) P 1xročně 10,00 1 170,00 11 700,00

8 Centrální VRF systém (Vzduchotechnika) P 1x ročně 10,00 13 640,00 136 400,00

9 Zdroj chladu pro VZT P 1x ročně 10,00 10 650,00 106 500,00

10
Odlučovat ropných látek z parkoviště 
vnitřního i vnějšího

D
čištění dle potřeby, ale 
minimálně 1x za 60 dnů

60,00 0,00 0,00

11 Revize spotřebičů - ostatní spotřebiče P 1x za 2 roky 5,00 2 500,00 12 500,00

Celkem za 10 let 422 993,00
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